



LEGENDA:				Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	CASAL		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS		CASAL	EXECUTADO POR	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	
EDIFICAÇÕES:	ASFALTO:	CURVA MESTE:	1	01/2024	ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO	EVERALDO MORAIS	ARIEL ZOCATELLI	ACEITO	DATA	1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;			2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO			4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).
CALÇADA:			2	04/2024	ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO ETA - DESINFECÇÃO	EVERALDO MORAIS	ARIEL ZOCATELLI			1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
CERCA:										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
POSTE:										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
MEIO-FIO:										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA" - INDEPENDENTE DA INTERFERNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO	4-A LISTA DE MATERIAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO	5-PARA RESGARDAS, VENTOSAS, REGISTROS DE MANOBRA, MACROMEDIDORES, VRFs E HIDRANTES, VER FOLHA PADRÃO (DETAHES).	ANALISADO:	DES: CLOVIS GOMES SILVA <th>11/2021</th>	11/2021	
										1-NA EXECUÇÃO, CONFIRMAR A PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO;	2-AVANTES DO INÍCIO DA ELEVÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVER SOLICITAR AS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS CADASTROS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MARCAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, PERMANECENDO DOVAVAS, FAZER SONDAEM NO LOCAL	3-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRNEAS OU SUPERFICIAS SERÃO DE INTERNA RESPONSABILIDADE DA "EXECUTORA						