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Estudos e Projetos de Engenharia Nossa dgua é o futuro

APRESENTAGAO

Dentro do escopo dos trabalhos técnicos desenvolvidos pela ENCIBRA S.A. para os projetos de
implantagao do Sistema de abastecimento de agua dos povoados Umbuzeiro Doce, Candunda e Varzea

Dona Joana, estdo os projetos complementares.
Este projeto é composto pelos seguintes volumes:

VOLUME | - RELATORIO DE SERVICOS DE CAMPO
VOLUME Il - PROJETO HIDROMECANICO
VOLUME Ill - PROJETOS COMPLEMENTARES
VOLUME IV - RELATORIOS AMBIENTAIS

VOLUME V - PACOTE TECNICO

O presente documento contempla o projeto automagao das unidades contempladas no projeto basico
do Sistema de abastecimento de agua dos povoados Umbuzeiro Doce, Candunda e Varzea Dona

Joana.

Visando a qualidade, foram realizadas revisdbes em fungdo da alteragdo na casa de quimica da ETA.

Assim, apresentamos a “Revisao 02”.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POVOADOS CANDUNDA
SENADOR RUI PALMEIRA E VARZEA DONA JOANA / AL.

SISTEMA DE AUTOMACAO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar as especificacdes e caracteristicas técnicas
gerais, referentes ao projeto de automac&o para implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua
(SAA), dos povoados Umbuzeiro Doce, Canduda e Véarzea da Dona Joana, do municipio Senador

Rui Palmeira, em Alagoas.

2. FINALIDADE DO EMPREENDIMENTO

O projeto tem como finalidade a implementac&o do sistema de automacédo dos sistemas compostos
pelo sistema de abastecimento, incluindo captacéo de agua bruta, Estacdes de Tratamento de Agua
(ETA), EstacBes Elevatérias de Agua Tratada (EEAT), sistemas de aduc&o e reservacio elevada e

apoiada de 4gua tratada.

3. LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Os povoados de Umbuzeiro Doce e Candunda estdo localizados no municipio de Senador Rui

Palmeira, o povoado Véarzea de Dona Joana localiza-se no municipio de Pog¢o das Trincheiras.

Ressalta-se que a captacao para abastecimento de todo o sistema, esta localizada junto ao canal
do sertdo e conta além da captacdo de agua bruta, com estagdo de tratamento de agua e uma
estacdo elevatdria de agua tratada, todas essas unidades estao localizadas no municipio de Séo
José de Tapera. Além disso, o municipio de Senador Rui Palmeira se localiza como area central do
objeto de estudo. Atualmente, esses povoados ndo possuem um sistema publico de abastecimento

de agua, o abastecimento é efetuado de forma alternativa através de caminhdes pipa.
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Fonte: Wikipedia.

4. DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO

O projeto de automacgdo do sistema de abastecimento de 4gua esta apresentado nos seguintes

documentos técnicos.

TOMO 01

CAPTAGCAO, ETA E EEAT-01

2108-B-CD-AUT-DE-001

PLANTA BAIXA EEAT-01 E ETA

2108-B-CD-AUT-DE-002

PLANTA BAIXA CAPTACAO

2108-B-CD-AUT-DE-003

DETALHES GERAIS

2108-B-CD-AUT-DE-004

ARQUITETURA GERAL

2108-B-CD-AUT-DE-005

FLUXOGRAMA GERAL

2108-B-CD-AUT-DE-006

PDA-01

2108-B-CD-AUT-DE-007

PDA-02

2108-B-CD-AUT-LC-001

LISTA DE CABOS

2108-B-CD-AUT-LI-001

LISTA DE INSTRUMENTOS

2108-B-CD-AUT-LM-001

LISTA DE MATERIAIS

TOMO 02

EEAT-02

2108-B-CD-AUT-DE-501

PLANTA BAIXA EEAT-02

2108-B-CD-AUT-DE-502

DETALHES GERAIS

2108-B-CD-AUT-DE-503

ARQUITETURA GERAL
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2108-B-CD-AUT-DE-504

FLUXOGRAMA

2108-B-CD-AUT-DE-505

PDA-01

2108-B-CD-AUT-LC-501

LISTA DE CABOS

2108-B-CD-AUT-LI-501

LISTA DE INSTRUMENTOS

2108-B-CD-AUT-LM-501

LISTA DE MATERIAIS

RESERVATORIO EXTERNO APOIADO CANDUDA

2108-B-CD-AUT-DE-701

PLANTA BAIXA RAP EXTERNO
CANDUDA

2108-B-CD-AUT-DE-702

DETALHES GERAIS

2108-B-CD-AUT-DE-703

ARQUITETURA GERAL

2108-B-CD-AUT-DE-704

FLUXOGRAMA

2108-B-CD-AUT-DE-705

PDA-01

2108-B-CD-AUT-LC-701

LISTA DE CABOS

2108-B-CD-AUT-LI-701

LISTA DE INSTRUMENTOS

2108-B-CD-AUT-LM-701

LISTA DE MATERIAIS

TOMO 03

EEAT-03

2108-B-CD-AUT-DE-1001

PLANTA BAIXA EEAT-03

2108-B-CD-AUT-DE-1002

DETALHES GERAIS

2108-B-CD-AUT-DE-1003

ARQUITETURA GERAL

2108-B-CD-AUT-DE-1004

FLUXOGRAMA

2108-B-CD-AUT-DE-1005

PDA-01

2108-B-CD-AUT-LC-1001

LISTA DE CABOS

2108-B-CD-AUT-LI-1001

LISTA DE INSTRUMENTOS

2108-B-CD-AUT-LM-1001

LISTA DE MATERIAIS

RESERVATOR

IO ELEVADO DONA JOANA

2108-B-CD-AUT-DE-1201

PLANTA BAIXA REL DONA JOANA

2108-B-CD-AUT-DE-1202

DETALHES GERAIS

2108-B-CD-AUT-DE-1203

ARQUITETURA GERAL

2108-B-CD-AUT-DE-1204

FLUXOGRAMA

2108-B-CD-AUT-DE-1205

PDA-01

2108-B-CD-AUT-LC-1201

LISTA DE CABOS

2108-B-CD-AUT-LI-1201

LISTA DE INSTRUMENTOS

2108-B-CD-AUT-LM-1201

LISTA DE MATERIAIS
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5.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

Para a elaboracéo deste projeto de automacéo, foram utilizados os dados bésicos fornecidos pelos

projetos hidraulicos, mecéanicos e arquiteténicos, sendo o mesmo consubstanciado nas prescricdes

das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicaveis:

Todos os equipamentos devem estar de acordo com Normas Técnicas, abaixo relacionadas, em

Ultima revisdo, das organizacfes especializadas. Exceto quando explicitamente exigido de outra

forma nesta especificacéo.

Nos casos de divergéncia entre as normas, a pendéncia deve ser resolvida pela empresa que

contratou o projeto.

6.

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ISO - International Standardization Organization

IEC - International Eletrotechnical Commission

ANSI - American National Standards Institute

NEMA - National Electrical Manufactures Association
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineer
AWWA - American Water Works Association

NR 10 — Norma Regulamentadora de Seguran¢a em Instalacdes e Servicos em Eletricidade

(Ministério do Trabalho e Emprego)
ISA - The Instrumentation, Systems and Automation Society

DESCRICAO GERAL DO SISTEMA DE AUTOMACAO

O Sistema de Abastecimento de Agua que sera automatizado tera a seguinte composicao:

6.1

CAPTACAO, EEAT 01 E ETA

Composta por:

PET - 1 equipamento na saida da EEAT e 1 equipamento na chegada da Captagéo.

FE/FIT — 1 equipamento na saida da EEAT e 1 equipamento na chegada da Captacdo.
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6.2

LE/LIT — 6 equipamentos na casa de quimica, 1 equipamento na Calha Parshall, 1

equipamento no poc¢o de succgdo e 1 equipamento na Captacéo.

3 conjuntos motobomba (EEAT, funcionardo no regime 2+1, onde a bomba reserva entrara
caso as outras nao funcionem, sera feito o revezamento entre elas e serd monitorada as

horas de operacdo delas).

3 conjuntos motobomba (Captacdo, funcionardo no regime 2+1, onde a bomba reserva
entrara caso as outras nao funcionem, sera feito o revezamento entre elas e sera monitorada

as horas de operacao delas).
6 Bombas Dosadoras (Casa de Quimica, funcionardo de acordo com a demanda).

4 Misturadores (Casa de Quimica, funcionardo de acordo com a demanda).

EEAT 02

Composta por:

6.3

PET - 1 equipamento na saida da EEAT e 1 equipamento saida do REL.
FE/FIT — 1 equipamento na saida da EEAT e 1 equipamento saida do REL.
LE/LIT — 1 equipamento no Reservatério Apoiado e 1 equipamento no Reservatério Elevado.

3 conjuntos motobomba (EEAT, funcionardo no regime 2+1, onde a bomba reserva entrara
caso as outras nao funcionem, seréa feito o revezamento entre elas e serd monitorada as

horas de operacéo delas).

2 conjuntos motobomba (REL, funcionardo no regime 1+1, onde a bomba reserva entrara
caso as outras nao funcionem, sera feito o revezamento entre elas e serd monitorada as

horas de operacéo delas).

EEAT 03

Composta por:

PET — 1 equipamento na saida da adutora.

FE/FIT — 1 equipamento na saida da adutora.
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e LE/LIT —1 equipamento no reservatoério apoiado.

e 2 conjuntos motobomba (EEAT, funcionar&o no regime 1+1, onde a bomba reserva entrara
caso as outras nao funcionem, sera feito o revezamento entre elas e serd monitorada as

horas de operacéo delas)

6.4 RESERVATORIO EXTERNO APOIADO CANDUDA E RESERVATORIO ELEVADO
DONA JOANA.

Composta por:

e FE/FIT - 1 equipamento na saida do Reservatdrio Apoiado Canduda, 1 equipamento na
saida do Reservatorio Elevado Dona Joana e 1 equipamento na saida do Reservatério Elevado

Sao Cristovao.

e LE/LIT — 1 equipamento na saida do Reservatério Apoiado Canduda, 1 equipamento na
saida do Reservatorio Elevado Dona Joana e 1 equipamento na saida do Reservatério Elevado

Séao Cristovao.

e PET - 1 equipamento na saida do Reservatério Apoiado Canduda, 1 equipamento na saida
do Reservatorio Elevado Dona Joana e 1 equipamento na saida do Reservatério Elevado Séo

Cristovao.

O sistema de automacédo tem por finalidade efetuar o controle, supervisdo e otimizacdo do sistema,
permitindo uma operacdo segura e econdmica. Sua implantacdo promovera a centralizacdo da
operacdo do sistema nas areas do SAA através do Painel de Automacgdo com sua IHM para esta
funcédo utilizando redes de comunicacdo apropriadas, além do controle através da sala de controle
da ETA.

7. ARQUITETURA DO SISTEMA DE AUTOMACAO

7.1 GERAL

O sistema de automacao tem por finalidade efetuar o controle, supervisédo e otimizacdo do Sistema
de Abastecimento de Agua no municipio de Senador Rui Palmeira, permitindo uma operacdo segura
e eficiente. Sua implantacdo promovera a centralizacdo da operacdo do sistema na area do SAA

através de terminais especificos para esta funcéo utilizando redes de comunicagdo apropriadas.
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7.2  ARQUITETURA DO SISTEMA DE AUTOMACAO

A arquitetura de automacao apresenta a organizacdo dos elementos vitais do sistema de automacao
(instrumentos, soft starter, inversores de frequéncia, CLP etc.), utilizando redes de comunicagéo de

dados.

O sistema de automacao funcionard em protocolo mestre-escravo. A centralizagdo da comunicacao
ocorre por meio do CLP mestre, dentro do PDA, que terd a funcdo de aquisicdo dos dados do
processo, fornecidos através dos sensores de campo localizado na elevatéria, tendo a importante
funcdo de gerenciar e monitorar os dados obtidos dos sensores e promover o controle de todo o

sistema.

Os instrumentos de medi¢cdo de variaveis hidraulicas (nivel, vazdo e presséo) possuirdo sinais de
saida 4 - 20 mA, interligados via cartdo analégico ao CLP. Os inversores de frequéncia, controlador
do gerador serdo interligados ao CLP através da rede de comunicacdo padrao MODBUS RTU. A
aquisicao de pontos discretos é feita utilizando médulos de 1/O de tipos e em quantidades

adequadas.
7.3 PROGRAMACAO E LOGICA DO SISTEMA

A programacao do sistema ocorre com base na légica estabelecida e a partir das informacfes dos

instrumentos de campo. O CLP tera acbes sobre os seguintes componentes:

» Status dos Motores das bombas dos soft starters através de rede MODBUS RTU:
— Corrente nominal da bomba;
— Grandezas elétricas;

» Status dos Motores das bombas dos soft starters através dos contatos digitais:
— Selecionada para operar (remoto);
— Ligada;
— Desligada;
— Falha;

» Status da rede elétrica no QGBT através de rede MODBUS RTU:

— Tenséo da rede de alimentacao/transformador;

10
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— Grandezas elétricas;
> Indicacdo da Vazéo através dos medidores de Vazao FE/FIT.
— Vazao instantanea (I/s ou m3/h);
— Quantificacdo de Volume;
> Indicacdo do Nivel dos reservatérios através do medidor de nivel Ultrassénico LE/LIT:
— Indicagdo de nivel;
— Indicacdo de Alarme-1 (Nivel Muito Baixo);
— Indicagéo de Alarme-2 (Nivel Baixo);
— Indicagéo de Alarme-3 (Nivel Alto);
— Indicacdo de Alarme-4 (Nivel Muito Alto);
» Indicacdo de Presséao através do medidor de Presséo PET:
— Pressao da tubulacéo de saida;
— Indicacdo de Presséo Alta;
— Indicagédo de Presséo Baixa,
7.4  FILOSOFIA DE OPERACAO DO SAA

Nas éareas do SAA, os equipamentos poderdo ser monitorados e operados localmente ou
remotamente. Nos painéis elétricos/comando serd feita a selecdo dos modos de operacao

“Local/Remoto”.

Em manual, a IHM provera a interface para operacao e supervisao das areas do sistema. Portanto

todas as condi¢cBes hidraulicas e de processo deverdo ser verificadas pelo operador.

O operador podera operar e supervisionar todo o sistema pela IHM e nos displays das unidades
eletrénicas dos diversos instrumentos, podendo visualizar o status dos equipamentos e valores de

todas as variaveis elétricas e hidraulicas. O operador podera:
— Selecionar o modo de operacao do sistema (manual/automéatico);
11
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OBS: O sistema elétrico devera estar em modo REMOTO para que o sistema de automacéo possa

atuar;
— Selecionar bombas em operacao;
— Comando de liga/desligada das bombas;
— Selecionar o tempo de revezamento entre as bombas;
— Visualizar telas de alarmes;
— Visualizar histoérico das variaveis;

O bombeamento somente € acionado se as condicfes basicas de operagdo estdo satisfeitas. A

elevatoria é impedida de bombear por:
e Chave seletora em modo local
« Botdo de emergéncia pressionado
e Subtensao na rede
e Sobretens&do narede
e Presséo baixa no recalque
¢« RAPs com nivel minimo
e Perda da leitura do nivel
e Falha no sistema

Em caso de falha dos soft starters, sobrecargas dos motores, acionamento de botdo de emergéncia,
acionamento de chave seletora das bombas e outras anormalidades deverao ser enviados sinais

para o CLP para garantir a seguranca dos sistemas.

Salientamos que as bombas que apresentam redundancia operardo em regime de revezamento

1+1, por tempo de.
A condicdo de funcionamento em automatico sera a seguinte:
o Transmissor de nivel do RAP informa ao CLP, “nivel alto no RESERVATORIO”.
« CLP manda ligar as bombas conforme Idgica de revezamento estabelecida.
12
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o Transmissor de nivel do RAP informa ao CLP, “nivel baixo no RESERVATORIO”.

e« CLP manda desligar as bombas.

e Transmissor de nivel do RAP informa ao CLP, “nivel muito baixo no RESERVATORIO”
e CLP impede o acionamento das bombas pelo PDA no modo manual.

Ocorrendo os eventos citados abaixo sera alarmado na IHM, e em alguns casos desligara os

conjuntos motor-bomba:

« Na entrada em operacdo das bombas se o medidor de vazao néo indicar nenhum fluxo

de agua apds tempo pré-determinado.

« Na entrada em operacdo das bombas se o medidor de nivel ndo indicar nivel suficiente
no RAP.

« Em operacao, se o medidor de vazao indicar alteracdes bruscas nos valores de vazao.

« Em operacdo, se o transmissor de pressao indicar queda subita de pressdo por um
periodo pré-determinado. Sendo um possivel vazamento na tubulagdo, ou fechamento

indevido da valvula.
« Caso o0 RAP atinja o nivel maximo do extravasor.

Todos os status de operagdo do sistema, bem como as grandezas eletricas e hidraulicas
registradas, estardo disponiveis no CLP em cartdo de memoria, para o uso pela operacdo da
concessionaria de saneamento, bem como através de rede Ethernet/IP se interligara pelo sistema

de radio, internet 4G ou fibra 6ptica para transmissao a concessionaria.
7.5 DIRETRIZES PARA PROGRAMACAO DOS APLICATIVOS DE SUPERVISAO

A linguagem de programacdo de CLPs padronizada é ladder, conforme norma IEC131-3. As
orientagBes a seguir buscam padronizar alguns procedimentos na elaboracdo dos programas dos

CLPs e sua interagdo com a aplicacado de supervisao.

Cada instrumento de medicdo de variavel de processo e que participa de qualquer tipo de
intertravamento (por exemplo parada de moto bomba por nivel minimo ou pressdo minima etc),
devera possuir uma chave no supervisorio, que permita a retirada do sensor em campo para
manutencdo, sem interromper a operacao das instalacdes. Esta chave deve permitir que o operador

entre com valores manualmente, de modo a ndo gerar alarmes e intertravamentos pela retirada do
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instrumento. O instrumento retirado para manutencado, devera ficar assinalado no supervisério com
alarme e apresentar as duas leituras simultaneamente na tela de parametrizagdo do instrumento
(valor inserido pelo Operador e a leitura gerada pelo instrumento em manuteng&o). Esta tela deve

exigir senha de Supervisor de Operacéo.

Os instrumentos que apenas medem variaveis para controle, ndo precisam deste recurso, uma vez
gue, em caso de falha, o médulo de controle é colocado em manual e inserido um valor para saida,
pelo Operador. Para as elevatorias de operacdo intermitente, isto €, as motobombas param
regularmente por condicfes de processo, a colocacdo dos conjuntos moto bomba de reserva em
operacdo, deve ser automatica via CLP (operacdo de revezamento), com base no tempo parado
da bomba reserva. Esgotado o tempo de bomba parada, esta passa a ser a moto bomba da vez,
na proxima partida de qualquer outra motobomba titular. Apdés permanecer em operacdo por um
periodo definido no CLP, volta a ser a moto bomba reserva e contar o tempo de bomba parada. Os
tempos de motobomba parada e moto bomba operando, devem ser ajustaveis pelo supervisoério e
devem exigir a senha de Gerenciamento. A troca deve ocorrer somente no periodo noturno entre 1
e 5:00 horas da manha, no caso de ndo parar nenhum conjunto durante a operacao da elevatoria.

Depende da definicdo da operacéo.

A colocacdo dos conjuntos moto bomba de reserva em operacao, deve ser automatica via CLP,
com base no tempo parado da bomba reserva. Esgotado o tempo de bomba parada, é desligada a
moto bomba em operacéo e ativada a moto bomba reserva. Apds permanecer em operagao por
um certo periodo, é desligada e ativada a moto bomba titular. A moto bomba reserva passa a contar
novamente o tempo de bomba parada. Os tempos de moto bomba parada e moto bomba operando,
devem ser ajustaveis pelo supervisério e devem exigir a senha de Gerenciamento. A troca deve
ocorrer somente no periodo noturno entre 1 e 5:00 horas da manha. Depende da operacéao.
IMPORTANTE: Esta recomendacdo € valida para qualquer equipamento que disponha de

equipamento reserva.

Todo equipamento de operacdo deve ter o seu tempo de operagéo registrado ao longo do tempo,
com resolucéo de hora. Este contador deve ter reset disponivel pelo supervisério. O valor maximo
para registro previsto € de 99.999 horas por equipamento, a partir dai deve ser reiniciado

automaticamente O reset deve ser possivel via senha de Gerenciamento.

Os equipamentos com registro de consumo de corrente elétrica deverdo ter monitoracdo continua
e no caso de corrente baixa, deverdo ser desligados, com geracao de alarme. A reativacdo somente
devera ser possivel reset da falha via supervisério. A monitoracdo e protecdo dos equipamentos
por corrente alta devem ser programadas nos préprios acionamentos, tais como inversores, soft-

starter, relés, etc. Todos 0s sensores deverdo ter o seu funcionamento monitorado através de
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ocorréncia de valores extra-range (alto e baixo) e variacdo de sinal muito rapida no tempo. Estas
ocorréncias deverao colocar o sensor em falha e, caso de um ou mais médulos de controle, colocar
0 controle em modo manual ou comutar para outro sensor da mesma malha. Quando o sensor
estiver instalado remotamente, considerar também como falha a falta de energia e/ou falha de
comunicagao. Considerar o mesmo procedimento quando o sensor ‘congelar’ uma leitura por tempo

maior que 10 minutos. As falhas que devem ser resetadas de maneira automatica séo:
- Falha de comunicacéao
- Falta de energia

As falhas que ndo devem ser resetadas de maneira automatica e que exigem a intervencdo do

Operador, sdo as de extra-range e variagdo no tempo.

Todos os sensores ligados por rede de campo ao controlador programavel, devem ter ampliado os
seus diagnosticos no diagrama légico e controle, aproveitando todos os dados disponibilizados pela
rede. Todo medidor de vazdo, além do registro da vazao instantdnea, deve ter a totalizacdo do
volume medido tanto no sentido direto e reverso. No caso da operacdo reversa ser condi¢cdo ndo
prevista no processo, gerar alarme. Em qualquer das situacdes mencionadas, devera ser totalizado
o volume. Deve ser indicada no supervisorio a vazdo direta e reversa, necessitando para este fim
dois tags para instantanea, dois para totalizada e um para o sentido de fluxo. Os alarmes de vazao
devem ser programaveis para cada hora do dia (24horas) e com fatores horérios e diarios, em uma

Unica tela, via supervisorio, para cada instrumento.

Cada inversor em operacdo/partida devera possuir um sistema de monitoracdo de falha e para
determinados tipos de falha, deve ter um sistema automatico de reset de falha e retomada da
operacgdo. Definicdo pelo projeto. Todo medidor de nivel deve ser utilizado para calcular o volume
reservado, para efeito de animacdo do display e para célculo do consumo das unidades
operacionais. Mostrar o valor percentual, opcdo do operador selecionar cAmara em operacado para

definir o célculo de volume e percentual.

Quando um equipamento for desligado por uma operagdo ‘Manual’ no sistema supervisério o
equipamento reserva deve assumir como se tivesse ocorrido um defeito naquele outro. O
procedimento para desabilitar todos € passé-los para ‘Manual’ e aplicar uma operagao de ‘Desligar’
em cada um deles. Qualquer equipamento deve permanecer no mesmo estado quando houver uma
transferéncia para operagdo ‘Manual’. Isto significa que se estiver operando deve permanecer
operando e, neste caso, o operador tera entdo a opcdo de dar o comando para desligamento. Na
situacado de retorno para operacdo ‘Automatica’ o equipamento assume a condigdo imposta pela

I6gica do sistema. As excecdes serdo 0s equipamentos de dosagem.
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7.6 MEDICAO DE NIVEL NO RAP

O nivel do RAP podera ser monitorado e controlado dentro de valores programados e determinaréo

a operacdo dos conjuntos motores bomba da elevatéria.
7.7 MEDICAO DE VAZAO ENTRADA E SAIDA DE AGUA

A estacdo de medicdo de vaz&o é composta por macromedidores que medird a vazdo na tubulacéo
de recalque da elevatéria e mandard para o CLP que possibilitara a observacdo na tela da IHM.

Podendo computar o volume de 4gua num determinado periodo.
7.8 MEDICAO DE PRESSAO NAS TUBULACOES

A estacdo de medicdo de pressdo € composta por transmissor de pressdo que medira a pressdo
na tubulacdo de saida e mandara para o CLP que possibilitara a observacédo na tela da IHM. A

pressao sera monitorada e controlada dentro de valores programados.
7.9 FUNCIONALIDADE DA IHM

A IHM devera apresentar uma interface amigavel e intuitiva, proporcionando uma operacao segura
e confiavél para os diversos equipamentos do sistema. Sendo possivel a verificacdo dos dados
hidraulicos (vazao, nivel e presséo) e dados elétricos (tensao, corrente, fator de poténcia, etc.) para
0s sistemas de maneira geral. Deverdo apresentar diversos comandos, avisos e alarmes entre eles:
ligar/desligar bombas; indicagdo de nivel minimo e maximo; pressdo minima e méaxima; bomba com
defeito; sensor com defeito; aviso de bomba operando em modo manual, automatico, local e remoto

etc.
As fungdes essenciais executadas pelo sistema de supervisdo serdo:

- Executar a supervisdo da atuagdo precisa dos dispositivos de manobra e protecdo das

diversas areas da instalacéo;

- Aquista os valores das grandezas elétricas, parametros do processo e os estados dos

dispositivos e equipamentos;

- Armazenar e registrar as variaveis e eventos com estampa do horario correspondente, para

andlise das falhas e ocorréncias;

- Gerar alarmes, relatérios, eventos e tendéncias.
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7.10 ENCAMINHAMENTO DE CABO DE AUTOMACAO

Os cabos de sinal entre a sala de comando e RAP e tubulacdo, a tubulacdo sera subterranea, com
eletrodutos de PEAD entre caixas de passagem, envelopados em concreto quando necessario. Na
mureta os eletrodutos serdo de ferro galvanizado. No interior do RAP a tubulacdo seguira em trecho
aparente até o sensor de nivel do tipo ultrassbénico, instalado em suporte metalico, conforme

detalhado em planta.

As caixas de passagens subterrdneas serdo devidamente rebocadas em suas faces internas, terdo
sistema de drenagem no fundo e possuira tampa de concreto com perfeito assentamento de modo

a impedir a entrada de agua e de roedores.
7.11 ALIMENTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO

O sistema sera suprido por um painel de automacédo em 24Vcc, alimentado via fonte nobreak, e
fonte interna (+bateria) ambas com poténcia compativel com a carga. Devendo ser alimentado por
um ponto com tensdo compativel (220Vca, 60Hz) e no caso da ndo existéncia o0 mesmo deve ser

providenciado pelo instalador do sistema de automagao.
7.12 ATERRAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMACAO

O aterramento elétrico do sistema sera feito com a conexao do barramento do painel de automacéao
ao sistema de aterramento previsto do projeto elétrico. O painel prevé a instalacdo de protetores de
surto para fase e neutro. Deve-se verificar a necessidade de alteracdo do diagrama elétrico deste
painel em funcdo dos equipamentos e instrumentos adquiridos pelo fornecedor do sistema de
automagcao.

Foi previsto aterramento elétrico adequado, conforme recomendacdes do fabricante, para a
instalacdo dos medidores de vazdo eletromagnéticos. Caso o fabricante do equipamento adquirido
solicite outra especificacdo de aterramento, o fornecedor do sistema de automacdo sera

responsavel pela adaptacéao.

8. EQUIPAMENTOS PREVISTOS.

8.1 SOFT-STARTER

As Soft Starters serdo responsaveis por auxiliar a partida dos motores elétricos, em caso de falha
das softs, sobrecargas dos motores e outras anormalidades deveréo ser enviados sinais para o CLP
para garantir a seguranca dos equipamentos. Deverdo apresentar comunicacdo RS485 em
protocolo Modbus RTU.
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8.2 INVERSOR DE FREQUENCIA

Os inversores serdo responsaveis por auxiliar no controle dos motores elétricos, em caso de falha
dos inversores, sobrecargas dos motores e outras anormalidades deverdo ser enviados sinais para
0 CLP para garantir a seguranca dos equipamentos. Deverdo apresentar comunicacdo RS485 em
protocolo Modbus RTU.

9. SISTEMA DE COMUNICACAO

As redes de comunicacdo deverdo permitir a troca de dados entre os diversos dispositivos
interligados ao sistema. Serdo estabelecidos neste projeto trés niveis de comunicacao: nivel de

campo, controle de processo e controle de planta.
9.1 ETHERNET INDUSTRIAL

A Ethernet Industrial € semelhante a Ethernet normal, mas desenhada para utilizacdo em fabrica,

ou seja, mais robusta em termos de componentes e testes.

A ligacao entre equipamentos pode ser feita através de diversos meios fisicos. Ligacdo em cobre:
A ligacdo fisica em cobre mais utilizada é o 10Base-T ou 100Base-TX, que utiliza cabo UTP
(blindado) com fichas RJ45.

e Deve mapear todos os servicos de engenharia do MODBUS para TCP/IP, incluindo
acesso ao status das variaveis de processo, dados de diagndstico, parametrizacao
e a definicdo de interfaces relevantes de SW com base em OPC. O usuario podera
monitorar dispositivos localmente ou remotamente através da Ethernet/Internet.

o Roteamento direto de TCP/IP para MODBUS.

e Dispositivos de campo complexos serdo representados como sistemas orientados a

objeto distribuidos.

A comunicacao entre os locais do SAA, sera utilizado a solugéo de radio frequéncia, em banda livre

de 5.8GHz, conforme especificacdes técnicas, fibra dptica ou sistema 4g.

Devido as cotas dos terrenos e barreiras fisicas entre 0s pontos, serd necesséario a construcdo de
torres para elevacao dos equipamentos de radios, quando necessario, deixando assim, livre a Zona

de Fresnel.

Mais definicbes sobre a comunicacdo estdo apresentadas no projeto de comunicacdo entre as

areas.
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9.2 SWITCH

A funcdo basica de um switch é o de fazer um encaminhamento inteligente das mensagens,
dividindo a rede em dominios de colisdo, o que vai permitir reduzir o trafego na rede geral. Nao
retransmite as mensagens a todas as portas, mas apenas aquela onde estara o receptor da

mensagem.
Deverao ter as caracteristicas basicas:

Os switches deverdo ser gerenciaveis e atender aos requisitos das normas IEC 61850, IEEE 1613
class 2, NEMA TS 2, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree
Protocol), IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1p QoS (Priority Protocol), IEEE 802.1q
(VLAN Tagging) e IEEE 802.3x (Flow Control)

Deverdo possuir taxa zero de colisdo de dados e serem concebidas sem ventiladores ou partes
moéveis, ou seja, refrigeracdo por conveccado. Interfaces de gerenciamento para configuracdo
através de Telnet e Web e auto

MDI/MDIX para todas as portas 100Base-TX com eliminagdo da necessidade do uso de cabos

crossover.

Os seguintes softwares e funcionalidades de gerenciamento deverdo estar disponiveis, SMNPv1,
SMNPv2c, SNMPv3 (Simple Network Management Protocol), RMON (com histérico de alarmes,
eventos, estatistica), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Port Mirroring, BootP/DHCP, FTP,
Telnet, SMTP, SNTP, suporte para IPv6 e IPv4;

Deverao possuir fungdo de auto monitoracdo com alarme através de um contato onde esta funcao

deverd monitorar tanto o hardware quanto o software.
9.3 NIVEL DE CAMPO

As redes de campo interligardo os controladores de processo a instrumentos, CCMs (Centro de
Comando de Motores) e dispositivos de campo, em geral. As redes de campo adotadas seréo:
MODBUS RTU.

Para uma avaliacdo da qualidade de uma rede devem-se realizar trés andlises importantes:

¢ Andlise Fisica: aterramento, conectores, terminacdes, etc;
¢ Andlise de Protocolo: velocidade da rede, troca de mensagens, etc.

¢ Andlise de Sinal: nivel de tenséo, atenuac¢des, nivel de ruido, etc.
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Analise Fisica:

Uma andlise fisica pode ser definida como uma andlise visual. Esta analise visual deve ser feita por

um especialista para verificar se:

Cabos e conectores estdo de acordo com o padrdao Modbus e adequados ao ambiente
industrial.

O cabeamento tem continuidade do inicio ao fim.

O comprimento maximo dos segmentos estd de acordo com o baud rate, adotando
repetidores quando necesséario.

Stubs tém tamanho menor ou igual a 0.3 metros.

A rede esta terminada, respeitando suas regras.

Todos os equipamentos do sistema estdo aterrados.

A rede esta aterrada no inicio e no fim de cada segmento. Isto deve ser feito apenas se
for garantido uma superficie equipotencial entre estes dois pontos.

Cabos da rede Modbus nédo estdo proximos a cabos de equipamentos elétricos pesados.

Analise de Protocolo

Uma analise de protocolo esta relacionada a troca de dados entre dispositivos. Esta analise é

importante principalmente em comissionamento ja que varios problemas podem ser resolvidos mais

rapidamente. Nesta andlise pode-se verificar:

Perfil de troca de dados entre dispositivos.
Endereco duplicado.

WatchDog da rede.

Configuracdo e parametrizacéo.

Tempo ocioso de escravos configurados e ndo ativos.

Analise de Sinal:

Uma Andlise de Sinal esta relacionada a um nivel de qualidade da rede levando em consideracao

alguns itens importantes, como por exemplo:

Atenuacdes.

Nivel de ruido.
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¢ Nivel de sinal livre de disturbio. O nivel de sinal livre de distdrbio € a quantidade de sinal
de tensdo numa escala de 0 a 5 Volts que ndo é afetada por qualquer tipo de distarbio.
Esse valor deve ficar acima de 2,5 Volts.

e Duracao das bordas (edges) de subida e descida. Bordas (edges) de subida e descida é
uma medida que representa quanto tempo o sinal esta utilizando para mudar de nivel
baixo para alto (subida) e nivel alto para baixo (descida). Essa medida pode variar entre

0/16 a 16/16, onde o limiar maximo é 6/16 e o ideal 0/16 (praticamente instantaneo).
9.4 TOPOLOGIAS DE REDE

O sistema de controle de processos devera permitir as seguintes topologias em cada rede de

comunicacao:
- MODBUS RTU: Barramento;

- Ethernet: Barramento, estrela e anel;

10.INSTRUMENTACAO DE PROCESSO

Esta secéo tem por objetivo descrever os padrdes adotados para instrumentacdo de campo.
10.1 INSTRUMENTO DE PROCESSO E SUAS CARACTERISTICAS BASICAS

O instrumento é destinado a medicdo continua de variaveis de processo em suas diversas etapas.
Basicamente, é composto de um elemento sensor (elemento primario), mais eletrdnica com
transmissor, indicador frontal digital e entradas e saidas em padrdes definidos (elemento

secundario).

O elemento primario devera ser construido em corpo de material apropriado e resistente ao meio
em que sera utilizado: Agua com presenca de elementos corrosivos nas suas diversas fases de

tratamento.

Deverao ser fornecidos todos os acessorios para instalacdo, operacdo, calibracdo e manutencao

adequada e facilitada do elemento primario e seus componentes.

O elemento secundario devera ser construido em gabinete de aluminio fundido, ou outro material

comprovadamente equivalente quanto a resisténcia mecéanica, quimica e aos raios solares
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(Ultravioleta), conforme norma da ASTM, com pintura epoxi, resistente a corrosdo, e a prova d’agua,

grau de protecdo IP 65 ou superior.

Placas de circuito eletrénico protegidas contra oxidacdo dos componentes, seja por umidade ou
vapores de substancias agressivas. Impermeabilizante a base de dispersédo de silicone e 30% de
tolueno, aceleravel sob temperatura, classificacdo MIL-1-46058C emenda 7 - militar. Devera permitir

montagem em painel, parede ou em tubos de 2”.

Deverd apresentar painel frontal com indicacdo de varidveis e pardmetros de programacédo e
setagem, selecionavel e programavel via teclado também frontal. A selecdo e programacao devera
ser via menu autoexplicativo, de preferéncia, em portugués. O equipamento deverd ter a funcdo de
auto diagnose com indicacdo no painel frontal. Os parametros de programacdo e setagem devem

ser armazendaveis em memoria nao volatil.

Caso assinalado na Folha de Especificacdo, a saida com protocolo em MODBUS RTU devera ser
com isolamento galvanico da entrada e do terra além de protecdo contra curto circuito e circuito
aberto e contra sobretensdes transitorias de elevada amplitude provocadas por raios, transientes e

outros disturbios.

A alimentacdo também devera ter protecdo quanto a sobretensdes transitorias de elevada amplitude
provocadas por raios, transientes e outros distarbios. Esses protetores devem ser de instalacdo
externa, junto ao elemento secundério. Demais caracteristicas deverdo ser conforme apresentado

nas Folhas de Especificagfes.
10.2 CARACTERISTICAS DE INSTALACOES PREVISTAS

A instalacdo do elemento priméario serd em local com agressividade inerente as fases do processo
de tratamento. O elemento secundério podera ser instalado ao tempo e, nesse caso, devera ser

abrigado conforme desenhos de projeto.
10.3 ACESSORIOS

Deverao ser fornecidos todos o0s acessorios para a perfeita instalacdo, operagdo e manutencao do
equipamento (elemento primario e secundario), inclusive Kits de montagem, manutencdo e
calibracdo, sobressalentes para os respectivos prazos definidos nas Folhas de Especificacfes.
Cabos adequados para alimentagéo e transmissao de sinal do elemento primario para o elemento
secundario, dois conjuntos de protetores contra surtos. Demais acessorios especificados nas

Folhas de Especificacdes.
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10.4 INSTALACAO E COLOCACAO EM OPERACAO

O elemento primario devera ser instalado no local mais adequado para o controle do processo,

ficando para o fornecedor a responsabilidade de modificacdes de ajuste de performance.

Devera estar incluso no preco de fornecimento, com cotacdo em item separado, todos os materiais
e servigos necessarios para a instalacao e funcionamento do equipamento, inclusive colocacado em

operacéao.

10.5 TREINAMENTO PARA INSTALACAO, PROGRAMACAO, OPERACAO, CALIBRACAO
E MANUTENCAO

Devera estar incluso no prego de fornecimento, em item separado, na colocacdo em operacédo do
sistema como um todo, o treinamento para instalacdo, programacéo, operacdo, calibracdo e
manutencdo do equipamento para um grupo de, no maximo, 6 pessoas (nivel médio técnico e

superior). Esse treinamento, a ser fornecido no local de instalacao.
10.6 DOCUMENTACAO TECNICA

O manual de instrucdes de servico para instalagéo, operacdo e manutengédo deve incluir todos os
cuidados, limitacbGes, tolerdncias e recomendacdes para o bom desempenho do equipamento
(colocacdo em funcionamento, protecdes, sequéncia de desmontagem e montagem, testes em
campo, ajustes, desenhos, pecas e cddigos de reposi¢do). Caso haja necessidade de se proceder
manutencdo preventiva para o funcionamento adequado do equipamento, indicar claramente na
documentacao técnica a maneira e a frequéncia com que a mesma deve ser realizada. E, se houver
custo para essa manutencgao (servicos e materiais) o valor de cada manutencgéo e a sua frequéncia
deverdo ser explicitados na proposta, dentro do periodo de garantia do sistema como um todo,

conforme projeto, passando fazer parte do preco final de fornecimento.

O Manual de Instrucdes devera ser entregue em 3 (trés) vias, em Portugués, e-mails a via original
em inglés no caso de equipamento ser importado. Caso o manual esteja em meio digital, 0 mesmo
devera ser entregue também em 3 (trés) vias, preferencialmente em CD-ROM e obrigatoriamente

em sistema Windows na Ultima versao.
10.7 GARANTIA

A garantia minima exigida para o equipamento é de 1 (um) ano, a partir colocagcdo em operacgéo,
contra defeitos resultantes de falhas de projeto e construgdo, tanto do equipamento como de seus
acessorios, compreendendo também as instalacdes. Caso a garantia do equipamento seja
condicionada a realizacdo de manutencdo preventiva isto devera ser explicito também neste item
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da garantia, tal como indicada na documentacéo técnica. Em ndo havendo mencéo alguma a essa

manutencgdo preventiva nao cabera ao fornecedor argumentar exclusdo da garantia por tal motivo.
10.8 ASSISTENCIA TECNICA

A assisténcia técnica devera estar estruturada no Brasil, com pessoal habilitado e treinado na
manutencgdo e reparo do equipamento, acessorios e instalacdes, para que eventuais falhas, dentro

do periodo da garantia (cobertas ou nao).

11.SERVICOS DE ENGENHARIA

Serdo fornecidos os seguintes servicos de engenharia: projeto, instalagdo, comissionamento e

startup.
11.1 PROJETO

Deverdo ser fornecidos projetos elétrico e logico. O projeto deverd conter as seguintes

documentacdes:

Projeto elétrico: diagramas de interligacdo de equipamentos e painéis; layout interno de painéis

elétricos, listas de equipamentos e diagramas de conexdo de réguas de bornes.

Projeto légico: diagramas de interligacdo de blocos légicos, diagramas logicos sequenciais e
diagramas de redes de comunicacado. O cédigo fonte do projeto devera ser fornecido aberto, ou

seja, sem senhas ou protecfes que impegcam o seu conteldo.

O desenvolvimento dos softwares aplicativos para controle, operacdo e supervisdo do processo é
parte integrante do projeto I6gico. O desenvolvimento serd baseado em descritivos de processo e
diagramas P&ID.

11.2 INSTALACAO

Os servicos de instalacdo compreendem o posicionamento e a conexao dos equipamentos elétricos

segundo o projeto executivo.

Todos os equipamentos/instrumentos e materiais deverdo ser instalados/montados e interligados.
Assim esta etapa abrange os servicos de fixacdo, instalacdo de dutos e eletrocalhas, langcamento
de cabos, remanejamentos, interligacfes entre painéis, sistema de aterramento, execucdo das
instalacdes elétricas para atender aos CLPs e instrumentagdo, conexdes, energizacdo e ajustes
iniciais, testes de continuidade e qualquer outro servico para se considerar o sistema montado e em

condicbes de operacao.
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A contratada é responsavel pelo suprimento de todos os equipamentos, ferramentas e dispositivos
necessarios, bem como pelos equipamentos de seguran¢a do seu quadro de funcionérios na obra.
Também devera providenciar autorizacdo dos Orgdos competentes (ex.. prefeitura,
concessionarias), se necessario, para execucao das obras bem como o recolhimento da ART. Nesta
etapa também deve-se fazer a integracdo com sistemas ou equipamentos j& existentes atendendo
definicdes do projeto, ficando sob a responsabilidade da Contratada qualquer adaptacdo ou
dispositivo para consolidar esta integracao.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a garantia da interoperabilidade das versées
dos diferentes softwares fornecidos para os CLPs, estacdes de supervisério, instrumentos,
inversores e qualquer outro componente do sistema de automacgéo fornecido, mantendo ainda a
interoperabilidade dos diversos componentes do sistema fornecido entre si, com o sistema

supervisério e também com a base instalada existente.

O termo Interoperabilidade é usado nesta especificacdo como sendo a capacidade de um
dispositivo (software ou hardware) de um fabricante interagir com o de outro fabricante, sem perda
de funcionalidade. IMPORTANTE: Todos os servicos devem seguir o0 projeto executivo de referéncia

da contratacéo.
11.3 TESTES PARA O SISTEMA FORNECIDO

Os servigos de testes incluem a parametrizagdo de todos os dispositivos de campo, incluindo
acionamentos e instrumentacdo, nesta fase devem ser realizados testes de interface/comunicacéo
entre cada dispositivo e o sistema de controle. Todos os pontos visualizados nas estacbes de
operagdo devem ser testados deste o elemento sensor até a estacdo de operacdo. Devem ser

realizados testes em modo local/remoto em todos os dispositivos que possuam esta funcionalidade.
Para realizacdo dos testes devem ser obrigatoriamente atendidos os seguintes requisitos:

a) A logica do CLP deve estar concluida, inclusive com estrutura de comunicacdo para o

comissionamento;

b) O supervisério da unidade deve estar concluido e estruturado com gréficos, alarmes, telas de

comandos e a comunicacéo definida entre centros de superviséo;

¢) Os painéis de CLP e CCM novos devem estar montados e os testes devem ser realizados nos

painéis e com 0s equipamentos;

NOTA: Nenhum PDA deve ser energizada sem que as légicas, para o CLP e supervisério,
estejam definidas e testadas.
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11.4 TAF -TESTES DE ACEITACAO DE FABRICA

Esta etapa visa a verificagdo das condi¢des do hardware, dos painéis montados e simula a operacao
através do acionamento das entradas e saidas digitais, valores nas entradas e saidas analégicas e
das interfaces de redes definidas para os equipamentos. Os testes serdo executados pela e sob

responsabilidade da contratada, com acompanhamento de técnicos da contratante.

Para realizacdo do TAF, devera ser informado, para acompanhamento em tempo integral: as
unidades de projeto, obra, manutencédo e operacéo, relacionadas a contratacdo em andamento. A
contratada e a unidade de obra deverdo planejar juntamente com as demais unidades a data dos

testes.

A aprovacdo dos resultados do TAF deve ser feita por todas as unidades que o acompanharam,
cabendo a contratada o fornecimento de CD contendo todos os programas desenvolvidos para 0s

CLPs e supervisérios na ultima versao utilizada e aprovada no TAF.

As atividades a executar no TAF sdo as que seguem:

Para o Hardware:
a) Inspecéo visual e dimensional;
b) Verificacdo de configuracBes (via software, via estrapes ou microchaves);
c¢) Verificacdo das Etiquetas de Identificacéo;
d) Verificacdo de Fontes, Baterias, Cartdes de E/S;
e) Verificagdo dos Nobreaks;

f) Réguas de bornes - se atendem as definicbes do projeto aprovado (fusiveis, divisdo,

protecdes, identificac&o);
g) Conferir materiais montados pela lista de materiais aprovada.
Para o Software:

No caso do TAF do software, o teste pode ser realizado sem a necessidade dos CLPs estarem

montados nos painéis definitivos.
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a) Teste de Configuracao;
b) Verificacdo de comunicacdo entre equipamentos;

c) Teste das E/S digitais e analégicas, verificando-se se as atuacdes previstas - niveis, vazfes

e outros - condizem com o solicitado;
d) Testes da interface de E/S com supervisério - atuacdes, status e dados previstos;
e) Verificacdo do conteddo das telas, para analisar a funcionalidade esperada para operacgéo;
f) Verificar alarmes e mensagens;
g) Verificar relacionamento entre telas;

h) Efetuar toda a simulacdo da operacdo prevista, seguindo os diagramas légicos e de

controle, com acompanhamento via supervisorio.
11.5 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

Esta etapa devera ser executada em campo, dentro de cada unidade operacional envolvida, a
verificacdo da operacdo do sistema e do software aplicativo através da simulacdo de todas as
entradas e saidas dos CLPs quanto as atuacBes e monitoramentos dos equipamentos e
instrumentos e de acordo com as caracteristicas previstas no projeto. Também seréo verificados os
sistemas de comunicagdo entre CLPs e as estacfes de operacdo; e entre estacdes de operagéo
principais e remotas; bem como qualquer outro servico necessario para que o sistema seja entregue
em condicdes de operacdo. Nesta fase serdo complementadas as parametrizacées dos inversores
de frequéncia, soft-starter, multimedidores e configuracdo dos instrumentos, modulos de

comunicacdao, radios, etc.

A contratada devera elaborar um formulario especifico para apresentacdo e aprovacdo dos
resultados dos testes de comissionamento, sendo que esta etapa somente serd considerada
concluida apo6s assinatura dos relatérios de resultados pela contratada e a contratante. Para
realizacdo do Comissionamento, devera ser informado, para acompanhamento em tempo integral:
as unidades das CONTRATANTE envolvidas, exemplo, unidades de obra, manutencéo e operacéo,

relacionadas a contratacdo em andamento.

A contratada e a unidade de obra deveréo planejar juntamente com as demais unidades a data dos

testes.
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A aprovacao destes resultados deve ser feita por todas as unidades que o acompanharam, cabendo
a contratada o fornecimento de CD contendo todos os programas desenvolvidos para os CLPs e

supervisérios, na Ultima versao utilizada e aprovada no Comissionamento.

IMPORTANTE: Todas as parametrizacdes devem ser entregues em folhas padronizadas (em meio
digital - CD) por tipo de instrumento e equipamento; onde deverdo ser registrados todos os
parametros configurados para operacdo. O mesmo se aplica para equipamentos de comunicacao.
Em caso de instrumentos e equipamentos que possuam software de configuracdo, podera ser
gerada uma coépia do arquivo de configuracdo. Todas as caracteristicas do processo que forem
determinadas dentro do start-up devem ser registradas nos fluxogramas (pontos de operacao das

bombas, niveis de reservatorios, pressao critica etc.).

11.6 START UP DO SISTEMA

O start-up tem como obijetivo verificar o funcionamento dos equipamentos e do software de forma
integrada, testando as interligacbes e comunicacdes entre 0s equipamentos. Sera de
responsabilidade da contratada, que devera colocar a disposicdo uma equipe técnica para
acompanhar, dirimir dividas e fazer eventuais corre¢8es nas instalacdes; com o acompanhamento
dos técnicos da CONTRATANTE nos trabalhos.

Deverd ser gerado relatério ap6s a realizacdo do start-up, contendo 0s seguintes topicos,

complementacao do relatério gerado no TAF:
a) Quantidade, tipo e estado dos equipamentos fornecidos (cruzar com lista do TAF);
b) Energizacdo dos equipamentos;
c) Testes de operacdo dos equipamentos;
d) Testes das entradas e saidas do processo, verificagdo do software aplicativo;
e) Interligacbes entre equipamentos;
f) Simulagbes de falhas e resposta dindmica com avaliacdo do resultado;

g) Barramento de campo: testes dos barramentos de campo implantados (redes digitais tipo
MODBUS TCP, MODBUS RTU, etc), verificando a taxa de erro na comunicacdo, que nao

poderd ser superior a 1%, através do software de programacao e configuracdo do CP.

h) Links de comunicagéo entre supervisorio e areas remotas (CLPs), e os transmissores em
rede MODBUS RTU.
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11.7 ASSISTENCIA TECNICA

A contratada devera garantir os servicos de assisténcia técnica para o sistema fornecido. Os

seguintes itens devem ser atendidos:

a) Esta assisténcia deverd ser gratuita dentro do prazo de garantia previsto para cada
componente deste projeto, inclusive a retirada/desinstalacdo, envio e posterior reinstalagéo

dos equipamentos, instrumentos e softwares;

b) Devera executar os reparos nos materiais e equipamentos fornecidos na localidade da

instalacdo, a menos de técnicas de reparo plenamente justificada;
€) Suporte técnico para 0s servicos executados no sistema,;

d) Prazo para atendimento (correcao efetiva) das solicitacdes menor ou igual a 24 horas, apos
comunicacdo do defeito por fax / telefone, inclusive para substituicdo do equipamento
defeituoso. Pronto atendimento para suporte a problemas de hardware e software por

telefone, inclusive sabados, domingos e feriados;

e) Prazo para reparos de equipamentos: 5 (cinco) dias apés a retirada do equipamento das
instalacbes da CONTRATANTE, computando-se os sdbados e domingos. Qualquer outro

prazo devera ser negociado com a CONTRATANTE;

f) A Assisténcia Técnica deve ser prestada imediatamente apés o start-up da unidade, cabendo
a contratada manter pessoal técnico disponivel 24 horas, com telefone celular para contato,
durante o periodo de operacdo a ser definido entre contratada e CONTRATANTE. Estes

custos devem estar previstos dentro do escopo.
11.8 TREINAMENTO

A empresa contratada devera ministrar treinamento do sistema implantado aos empregados da
CONTRATANTE. O treinamento sobre equipamentos fornecidos e da utilizacao das ferramentas de
programacdo de CLP e de Supervisorio devera ser realizado apds a aprovacao do fornecimento no
inicio da obra, os treinamentos sobre a aplicagdo desenvolvida deverdo ser realizados apdés o start-

up e antes que o sistema seja entregue para operacgao.

A CONTRATANTE, em conjunto com a contratada, devera definir as diretrizes listadas abaixo para

0 treinamento:

- Infraestrutura: local, equipamentos necessarios (microcomputadores, softwares, CLPs,

etc.);
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- Classificacdo do treinamento: basico ou avancado;

- Cronograma de treinamento: atividades, carga horéria, responsavel pelo treinamento

(integradora ou fabricante).

A contratada devera disponibilizar para o treinamento o material didatico individual para
acompanhamento das aulas, além do definido nas diretrizes como microcomputador CLP com

estruturas de comunicagao.

Considera-se como material obrigatério de apoio ao treinamento, também os manuais de operagao

e manutencao do sistema.

A definicdo do niumero de pessoas a participar e a duragdo dos treinamentos listados devera ser
definido em entre projetista e CONTRATANTE quando da montagem do edital em funcdo das
necessidades regionais das unidades envolvidas na contratacéo, na descricdo de cada treinamento
sdo sugeridos duracédo e nimero de participantes que deverdo ser ajustadas para cada obra. Devem

ser executados no minimo os treinamentos:
Treinamento Basico:

Tem por objetivo nivelar o conhecimento acerca dos equipamentos a serem implementados. Este
devera ser ministrado pelas empresas fornecedoras dos equipamentos (instrumentos, CLPs,
softwares, etc.) fornecidos e devera ocorrer, obrigatoriamente, logo ap6s a entrega do sistema

pronto.

Duracéo de 32 horas.

Dividido em 2 turmas de 15 pessoas.
Treinamento Avangado:

Tem por objetivo apresentar as solu¢cdes adotadas e as formas de configuracdo do processo das
aplicacdes desenvolvidas pela empresa integradora (l6gica de programacao implementada nos
CLPs, aplicativos desenvolvidos para o sistema de supervisdo, configuracdo das redes, etc.). Este
deve ocorrer, obrigatoriamente, apds o comissionamento e antes do start-up. O treinamento

avancado devera ser subdividido nos seguintes modulos:
- Operacao Basica:
Direcionado para as areas de operacdao, controle operacional e manutencao.
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Duracéo de 8 horas.

Deve ser dividido em 2 turmas de 10 pessoas.

Conteudo:

a) Supervisorio: aplicativos estacdes de operacdo e supervisdo (SCADA);

b) Para o aplicativo das estacdes de operacao e supervisdo (SCADA) o escopo abrange as

d)

telas do sistema (trends, alarmes, etc), ferramentas de diagnéstico de problemas,
configuracdes e reconhecimento de alarmes, eventos e relatérios, procedimentos de

partida e parada do sistema;

Para aplicativos dos CLPs: funcionalidade, recursos utilizados, caracteristicas e visédo

geral da l6gica de controle do processo implementada;

Barramentos de campo e redes de comunicacdo: topologia e solucdo de comunicacao

adotada;

Operagdo do Sistema de Supervisdo e Controle: visdo geral da funcionalidade e
integracdo de todos os equipamentos de automacgdo, equipamentos eletromecénicos,
redes de comunicacdo, barramentos de campo instalados e instrumentos implantados no
sistema automatizado (conversores de frequéncia, sensores de nivel, sensores de
pressdo, conversores, medidores de vazéo, etc.), procedimentos de partida e parada do
sistema, procedimentos de operacdo em manual e em automatico e procedimentos de

contingéncia.

- Operacdo Avancada e Manutencdo:

Direcionado para as areas de operacao, controle operacional, manutencdo e Tl (especifico para o
software SCADA).

Duracéo de 24 horas.

Deve ser dividido em 2 turmas de 10 pessoas.

Contelido:

a) CLP: caracteristicas de hardware (tipos de placas, alimentacao e protecao, procedimentos

para troca de componentes e placas, diagnésticos de problemas fisicos), caracteristicas

de software, logica de controle implementada, informacdes sobre o software de
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programacdo, procedimentos para alteracbes de programas (download e upload de

programa) e diagnoésticos/corre¢des de problemas.

b) Barramentos de campo e redes de comunicacgao: treinamento sobre a topologia e solugéo
de comunicacdo adotada, informacfes sobre os componentes de rede e protocolos
utilizados, treinamento bésico sobre os radios/modens ou linhas de comunicagéo
utilizadas, ferramentas de diagndsticos/correcBes de problema, utilizagdo do software de
configuracao.

c) Software Scada: telas do sistema (trends, alarmes, etc.), ferramentas de diagndstico de
problemas, configuracdes e reconhecimento de alarmes, eventos e relatorios,
ferramentas e procedimentos de backup e restauracdo, procedimentos de partida e

parada do sistema.

d) Instrumentacdo e Equipamentos: todos 0s equipamentos de automacgdo, equipamentos
eletromecéanicos e instrumentos propostos para o sistema (conversores de frequéncia,
sensores de nivel, sensores de pressdo, conversores de sinal, medidores de vazéo,
analisadores, etc.) que necessitarem de programacdo, afericdes e manutencdes
preventivas para sua perfeita operacdo, deverdo ser objeto de treinamento basico que
envolva aspectos de instalacdo, programacdo, procedimentos de diagndéstico de

problemas e de manutencdo corretiva e preventiva.
11.9 DOCUMENTACAO TECNICA

No ato do encerramento e entrega da obra a contratada devera entregar a CONTRATANTE toda a
documentacgdo, na forma de “como construido” (As-Built), substituindo os projetos e documentos
entregues anteriormente na fase de licitagdo e durante a execuc¢do da obra; e documentos ja
existentes que tenham sido executadas alteracfes pela obra, visando facilitar ao maximo a
manutencdo dos equipamentos e instalacdes fornecidas. A forma de entrega e conteiddo minimo
dos manuais estdo listados na sequéncia. Para os sistemas existentes devem ser atualizados os
manuais, diagramas de quadros, planta de instalacdo referente a parte alterada pelo escopo da
obra. Todos os arquivos em meio digital, desenvolvidos pela contratada, devem ser entregues no
seu formato originais liberados para edigdo (Exemplo: “.doc”, “.xIs”, “dwg”), e no formato “.pdf’. Os
desenhos e diagramas deverao ser entregues, no caso do meio digital, em software AutoCAD, salvo
na versao que a CONTRATANTE exigir. Para cada quadro elétrico devera ser entregue um Unico
arquivo “dwg” com os diagramas multifilares, forga, comando, etc, tendo as folhas dispostas lado a
lado; as folhas ndo poderdo ser referenciadas por layer. O software editor de texto deve ser o

Microsoft Word e, para planilhas, Microsoft Excel, ambos salvos na versao mais atual ou de acordo

32
Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107
tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br



ENCIBRA S.A. A Casa‘l‘-

Estudos e Projetos de Engenharia -

com o que a CONTRATANTE exigir. Todos os documentos desenvolvidos pela contratada dentro
do escopo serdo de propriedade da CONTRATANTE. Os manuais devem ser aprovados pela
CONTRATANTE antes da finalizagéo.

Para o CLP devera ser feita a programacdo comentada, apresentada em forma de manual, com a
cépia do programa aplicativo e todas as informa¢des necessarias para configuracdo, comentarios
adicionais e manuten¢do dos programas com referéncia cruzada ao diagrama légico e de controle.
Para o sistema supervisério devera ser feita a programacdo comentada, apresentada em forma de
manual, inclusive com as telas desenvolvidas, com a cépia do programa aplicativo e mais todas as

informacfes necessarias para configuragcdo, comentérios adicionais e manutencdo do programa.
11.10 MANUAL DE OPERACAO
O manual de operacao deve ser dividido em dois capitulos:

- Supervisao: devera conter a descricdo da aplicacdo de supervisdo implantada (telas,
alarmes, relatérios, ferramentas e procedimentos de backup, procedimentos de partida e
parada do sistema), uma visdo geral de funcionalidade de todos os componentes,
equipamentos, instrumentos, redes de comunicacdo e barramentos de campo instalados
(onde estéo instalados, como se integram, concepc¢ao de controle, topologia conforme as-
built e regras de comunicacédo das redes), procedimentos de operacdo em manual e em

automético e procedimentos de contingéncia.

- PC de Supervisdo: devera conter a descricdo das telas do sistema supervisério com
instrucdes de acesso a essas telas e para escrita de valores nos pardmetros e set-points

do sistema.
Fornece para cada unidade operacional dentro do sistema de supervisao:
- 1 via impressa (Centro de Controle Operacional);

- 2 vias em formato digital .doc e .pdf (Centro de Controle Operacional e na Unidade de

Manutencao).
11.11 MANUAL DE MANUTENCAO

Descricdo da aplicacdo de supervisdo implantada (telas, alarmes, relatérios, ferramentas e
procedimentos de backup, procedimentos de partida e parada do sistema), o detalhamento da
conectividade utilizada nos varios niveis de automacéo implantados (placas de comunicacao, drives

de rede, OPC, ODBC, arquivos GSD, etc), detalhamento da funcionalidade de todos os

33
Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107
tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br



ENCIBRA S.A. A Casa‘l‘-

Estudos e Projetos de Engenharia S

componentes, equipamentos, instrumentos, redes de comunicacdo e barramentos de campo
instalados (onde estdo instalados, como se integram, concep¢do de controle, parametros
configurados, topologia conforme as-built, regras de comunicacdo das redes, enderecamentos de
rede, encaminhamento de cabos), procedimentos de operacdo em manual e em automatico,
procedimentos de contingéncia, diagnodstico de problemas e procedimentos de manutencao

corretiva e preventiva.
Contelido impresso em uma via:

- Manual de instalacdo do sistema de supervisao, listando componentes e drivers instalados,

aplicativo e rotina para recuperacdo dos sistemas;
- Lista de licencas de software;
- Lista de hardware fornecido com descricdo, quantidade e nimero de série;

- Topologia instalada considerando redes de CP e de Micros, citando switchs, gateways,
conversores, etc. Citar modelo e capacidade, com enderegcamento IP e nimero do ponto

de rede utilizado;

- Relatoério do desempenho e tempos de resposta do sistema de comunicacdo para todos os

enlaces do sistema de supervisao.
Contetdo em meio digital duas vias:

- Copia do aplicativo desenvolvido para o sistema de supervisdo organizado por estacao de

operacao;
- Drivers instalados nas estacfes de operacao e visualizagao;
- Drives de video, placas de rede, etc;

- Discos de instalagdo dos softwares fornecidos: Sistema Operacional, Office, Software de

Programacéo, Software de Supervisao, etc;
- Lista em formato “.xIs” com a base de dados implementada;

- Todos os itens entregues impressos devem ser entregues também em meio digital no

formato .doc ou .xIs e em .pdf.
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11.12 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES:

Todos os equipamentos e softwares fornecidos deverdo vir acompanhado dos seus respectivos
manuais fornecidos pelo fabricante redigidos ou traduzidos para a lingua portuguesa. Devera conter
informacfes detalhadas para instalagdo, operacdo e manutencdo devendo incluir todos os
cuidados, limitagBes, tolerancias e recomendacgfes para o bom desempenho e de seus periféricos
(colocacdo em funcionamento, protegBes, ajustes, configuracdes, desenhos, pecas, cddigos de
reposicdo, descritivos para manutencdo preventiva ou corretiva e outras necessarias para
funcionamento de equipamentos e softwares). No caso de software, havendo versao em portugués,

esta devera ser a versao fornecida. Contelldo em meio digital duas vias:
- Manuais de operacdo e manutencéo para cada equipamento ou grupo;

- Certificados de fabricacdo, testes, calibracdo, ensaios dos equipamentos mecanicos, etc.

Todos os certificados que ndo tem verséo digital em pdf devem ser digitalizados para pdf;

- Copia das especificacdes do edital aprovadas para os equipamentos fornecidos. Todas as

especificagbes aprovadas devem ser digitalizadas para pdf.
Fornecer para o sistema de supervisao:

- 2 vias em formato digital .doc e .pdf.

12.OBSERVACOES

A responsabilidade da integracdo/compatibilidade/padronizacdo do sistema de automacao, objeto
deste fornecimento, com: o meio fisico do sistema de comunicacdo de dados, drivers (inversores
de frequéncia), instrumentacdo analitica e de processo e quaisquer outros dispositivos previstos de
serem integrados ao sistema de automacdo, conforme estabelecido no projeto sera do
FORNECEDOR do sistema de automacéao.

Para tanto, a época da execucdo da obra do sistema de automacdo, o FORNECEDOR devera
verificar toda a documentacéo referente aos equipamentos e sistemas ja adquiridos objetivando
adequar o sistema de automacédo a estes equipamentos e sistemas. No caso dos equipamentos e
sistemas ndo adquiridos, o FORNECEDOR devera interagir com os demais fornecedores,

objetivando, em comum acordo, definir os padrées que atendam as especificacdes técnicas.

Também a empresa encarregada do fornecimento do sistema de automacao deverd executar os

seguintes servigos: projetos complementares caso algum equipamento adquirido ndo contenha os
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meios de comunicacfes ou especificacdes aqui previstas, instalacdo completa dos sistemas, start-

up, as built e treinamento de operagdo e engenharia para todo o sistema instalado.
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1. PAINEL DE AUTOMAGAO (PDA)

Os painéis de automacdo devem ser projetados observando os seguintes pontos:

- Os equipamentos de comunicac¢do (rddio modem, modem analdgico, switch, conversores,)

devem ser instalados na parte superior do quadro.
- Colocar as fontes de 24 Vcc na parte superior do quadro.

- Instalar o controlador (CLP) ao lado ou abaixo do sistema de comunica¢éo, no caso de o
CLP possuir bornes que permitem conexdo de campo instalar o0 mesmo na vertical,

minimizando a utilizagdo de bornes.

- A alimentagcdo em corrente alternada deve ser instalada na parte inferior do quadro,

mantendo oposta aos sinais de campo do CLP.

- Bornes, reles e protetores de surto para as entradas e saidas do CLP em 24Vcc instalar na
parte central do quadro.

- Prever cantoneiras laterais perfuradas para amarracdo dos cabos de comunicagéo (radio)

evitando a instalac&o destes cabos no interior das canaletas.

- Projetar tomada para alimentagdo do computador portatil.

1.1 ESPECIFICACOES GERAIS

Instalacéo interna: Fonte 24Vcc + PLC+ SWITCH.
Tensao nominal: 220V, 60 Hz, F+N/F+T.
Corrente de curto-circuito: 2kA, simétrico.

Protetor de surto compativel na fase e no neutro.

1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

Ambiente: industrial

Tipo: Aparente
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Grau de protecdo (ABNT): IP-54
Estrutura: Chapa de ac¢o carbono 12USG
Dimensédo minima: (Ver Projeto do painel)

1.3 OBSERVACOES

O Painel devera possuir flanges para saida e entrada de cabos na parte inferior.

Painel de sobrepor fabricado em chapa de aco tratado a base de fosfato de ferro e pintura a po.
Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem nha cor laranja ou na cor do painel RAL
2004, com tampa com dobradica e fecho rapido.

Chave fim de curso mecénica, tensdo nominal 220Vca para sinalizar abertura da porta.
Lampada de LED compacta de 8w.

Fonte de alimentagédo chaveada, poténcia hominal de saida de no minimo 200W, entrada 220V,
60Hz, saida 24Vcc, para alimentacdo dos cartbes de saida analogica, instrumentacéo e demais

acessorios.
Minidisjuntor monopolar, padrao IEC, norma DIN, 2A-250V, curva C. ref. WEG ou similar.

Tomada universal 2P+T de 10A-250V, tipo industrial, completa instalagdo interna, ref. STECK ou

similar.

Protetor contra surtos de tens&o (para-raios eletrénico) com indicador luminoso de operacéo,
tensao nominal fase-terra de 175 Vca, capacidade nominal minima de 8 KA, montagem sobre trilho
DIN, modelo VCL, marca CLAMPER ou similar.

1.4 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL (CLP)

Devera ser seguido o projeto e lista de pontos para quantitativos exatos de entras e saidas. O

equipamento referenciado devera ter as seguintes caracteristicas:
1.4.1 Tipo: Controlador TM221CE40QT. Fab: Schneider Electric
« Numero de entrada digitais: 24;
« Numero de saidas digitais: 16;

e Porta de comunicacido RS485, Ethernet;
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Tensao de suprimento: 24Vcc

LEDs sinalizadores: Sim

Memodria interna: compativel com aplicacdo

Modulo de comunicacao: RS 232, RS 485, MODBUS RTU, Ethernet;
Possuir sistema de reldgio de tempo real (RTC);

Protec&o contra surtos de tensao;

O Controlador Idgico inclui um RTC para indicar as informagfes de data e hora e para
suportar as fungdes relacionadas que requerem um relégio em tempo real. Para manter
a hora quando a energia esta desligada, é necessaria uma bateria ndo recarregavel.

Segurancga dos intertravamentos, caso deixe de operar;

Devera ser compativel com redes de comunicagao industriais abertas seja para controle,
supervisdo e coleta tanto para dispositivos inteligentes de chao de fabrica e
instrumentacdo. Os protocolos disponiveis deverdo ser mantidos por entidades
independentes mantenedoras de todas as certificacdes necessarias garantindo a

interoperabilidade dos dispositivos;

Devera possuir disponibilidade de trabalhar com a rede de instrumentagdo de campo em
protocolos abertos e comerciais, sendo possivel através deste controlador, utilizando-se
de software de configuracdo, parametrizacdo, calibragdo e monitoracdo de estados e
diagnosticos, acessar a cada dispositivo de campo interligado a esta rede e disponibilizar
toda a gama de dados de parametrizacdo ou monitoragdo que este mesmo possua.

«Ter linguagem de programacéo simples e de alto nivel, compativel com a norma IEC-61131-

3 (Diagrama Ladder, Blocos de Funcéao, Texto Estruturado, Carta Sequencial de Fungdes
— SFC). Na elaborac¢éo dos aplicativos deverd ser possivel a utilizagdo de qualquer uma

das linguagens ou todas elas;

1.4.2 Tipo: Controlador TM221CE16T. Fab: Schneider Electric

Numero de entrada digitais: 9;

Numero de saidas digitais: 7;
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Porta de comunicacédo RS485, Ethernet;

Tensao de suprimento: 24Vcc

LEDs sinalizadores: Sim

Memodria interna: compativel com aplicacao

Modulo de comunicacao: RS 232, RS 485, MODBUS RTU, Ethernet;
Possuir sistema de reldgio de tempo real (RTC);

Protec&o contra surtos de tensao;

O Controlador Idgico inclui um RTC para indicar as informagfes de data e hora e para
suportar as fungdes relacionadas que requerem um relégio em tempo real. Para manter
a hora quando a energia esta desligada, é necessaria uma bateria ndo recarregavel.

Segurancga dos intertravamentos, caso deixe de operar;

Devera ser compativel com redes de comunicac¢do industriais abertas seja para controle,
supervisdo e coleta tanto para dispositivos inteligentes de chao de fabrica e
instrumentacdo. Os protocolos disponiveis deverdo ser mantidos por entidades
independentes mantenedoras de todas as certificacdes necessarias garantindo a

interoperabilidade dos dispositivos;

Devera possuir disponibilidade de trabalhar com a rede de instrumentagdo de campo em
protocolos abertos e comerciais, sendo possivel através deste controlador, utilizando-se
de software de configuracdo, parametrizacdo, calibragdo e monitoracdo de estados e
diagnosticos, acessar a cada dispositivo de campo interligado a esta rede e disponibilizar

toda a gama de dados de parametrizagdo ou monitoragdo que este mesmo possua.

Ter linguagem de programacéo simples e de alto nivel, compativel com a norma IEC-
61131-3 (Diagrama Ladder, Blocos de Funcéo, Texto Estruturado, Carta Sequencial de
Funcbes — SFC). Na elaboragdo dos aplicativos deverd ser possivel a utilizagdo de

qualquer uma das linguagens ou todas elas;
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1.4.3 Médulo de E/S digital TM3DI16. Fab: Schneider Electric
« Numero de entrada digitais: 16;
« Bloco terminal de parafuso removivel 3,81 mm
o Alimentacao: 24Vcc
o Led de fornecimento de energia;

« Tranca de encaixe para trilho DIN de 35mm,;

1.4.4 M6dulo de Entrada digital TM3DQ16T. Fab: Schneider Electric
« Numero de saidas digitais: 16;
» Bloco terminal de parafuso removivel 3,81 mm
o Alimentacdo: 24Vcc
e Led de fornecimento de energia;

e Tranca de encaixe para trilho DIN de 35mm;

1.4.5 Médulo de E/S analégico TM3AI8. Fab: Schneider Electric
« Numero de entrada analégicas: 8;
« Bloco terminal de parafuso removivel 3,81 mm
o Alimentagéo: 24Vcc
o Led de fornecimento de energia;

o Tranca de encaixe para trilho DIN de 35mm,;
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1.5 IHM (INTERFACE HOMEM- MAQUINA)

Devera ser seguido o projeto e memorial descritivo afim de atender todas as fun¢des esperadas do
projeto. O equipamento referenciado devera ter as seguintes caracteristicas:

o Tela tatil (touch);
« Telade 10%
e Tipo de visor TFT LCD colorido;
« Resolugéo: 1024 x 600 pixels WSVGA,;
« Alimentagao: 24Vcc +/- 20%;
e Corrente de partida: 30%
« Programacad de 20 telas de aplicativo;
o Porta Ethernet 10/100BASE;
« Grau de Protecéo: IP65;
Referéncia: HMIST6500, Fabricante Schneider ou similar.

1.6 SWITCH

Devera ser seguido o projeto e memorial descritivo afim de atender todas as funcfes esperadas do

projeto. O equipamento referenciado devera ter as seguintes caracteristicas:
« Minimo 5 portas 10/100Base;
o Alimentagao: 24Vcc;
o Fixacéo em trilho DIN;

Referéncia: IE-SW-VLO8MT, Fabricante Weidmuller ou similar.

1.7 FONTE NO-BREAK

Referéncia

e Fabricante Volt, Full Power 250W;
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1.7.1 Entrada

e Tensao: 90~240V;
e Frequéncia: 50/60Hz;
¢ Rendimento: 85%.

1.7.2 — Saida

e Tensao: 24VDC;
e Poténcia: 254W;
e Corrente: 5/10A;
e Conexao: Conectores bornes.

1.7.3 = Outros

e Corte por subtensdo em modo bateria: aproximadamente 21 VDC (2 baterias de 12
VDC);

e Corrente do carregador de bateria: 1A;

e Protecdo de entrada: surtos de tenséo e de corrente;

e Protecdo de saida: Sobrecarga, subtensdo da bateria (Que evita a descarga total da

bateria, preservando a sua vida atil).

Dimensodes: AxLxP= 71,50x127x202mm:;

e Montagem: Sobrepor;

e MTBF: >60.000 horas (estimado);

e Ventilagcdo: Forcada;

e Filtro Anti Ruido;

Temperatura de operacédo 0 a +40°C.
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2. ANTENA GSM

« Fabricante Elsys/Modelo AMPLIMAX FIT 4G

2.1 CARACTERISTICAS:

« Conexao integrada de Internet para longo alcance 2G/3G/4G com antena heptaband
integrada;

e Conexao de dados via CHIP de operadoras de celular tamanho nano;
« Interface de saida Ethernet com Protocolos IPV4 e IPV6;

e Conector TNC fémea (para antena externa opcional);

o Tensao de alimentacdo: Entrada:110/240VAC - Saida: 24VDC;

« Interface de Alimentacg&o: Injetor POE (Power Over Ethernet);

Bandas de frequéncia:
- 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz
- 3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz;

- 2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz

3. PROTETOR DE ETHERNET

Referéncia
e Modelo ETH-SP, fabricante UBIQUITI

3.1 CARACTERISTICAS GERAIS

o Protecdo ESD para dispositivos PoE outdoor: Surtos ou descargas eletrostaticas na rede
sdo desviados para o ETH-SP e descarregados com seguranca no solo, mantendo os

equipamentos protegidos.

o Protecdo ESD adicional: Todos os equipamentos Airmax ja vem equipados com protecéo
ESD. Desse modo, o ETH-SP adiciona uma camada precisa de prote¢édo para sua rede de
alta velocidade.

11
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o Plug And Play: Fé&cil de instalar, conectando-se entre o solo e os cabos ethernet de seus
dispositivos na rede.

3.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

+ Interfaces de conexao: 2 RJ45

» Protecdo ESD/EMP: Absorgdo da corrente transitdria com resposta de tensdo de surto de
100V/s a 1kV/?

» Tensao sobretensdo: 90V em 100V/s

o Impulso méaximo sobretenséo: 700V @ 1kV/?

o Corrente de descarga: 5kA (méaxima); 0.5kA (normal)
» Resisténcia de Insulacao Maxima: 1G ohm @ 50V

o Capacitancia maxima: 1.0 pF @ 1 MHz

« Protecdo da linha de dados: Ethernet RJ45 10/100/1000
o Suporte a PoE IEEE 802.3a: Sim

« Resisténcia a choque e vibragdo: ETSI300-019-1

o Temperatura operacional: 30 a 65° C

« Umidade operacional: 10% a 90% (n&o condensado)
o Dimensdes: 91 x 61 x 32.5 mm

« Peso: 80g

4. INJETOR POE
Referéncia

e Modelo Injetor POE Gigabit, fabricante VOLT

4.1 CARACTERISTICAS:

e Tensado de Entrada: 12 a 48 Vcc;
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Tensdo de Saida: 12 a 48 Vcc (igual a entrada);
Corrente: 1,5A por porta;

Conexdo: RJ45 independentes, sendo uma LAN e uma PoE (compativel com a norma IEEE

802.3.AT; pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 negativo);
Transmissado de dados: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000Mbps);
Ventilacdo Natural;

Temperatura de operacéo: 0 a +40°C.

4.2 COMPLEMENTO

Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interacdo com outros

equipamentos;

O equipamento devera vir com documentagdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalagéo e operagdo do mesmo.

5. MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO DE CARRETEL

Referéncia

Fabricante Krohne /Modelo OPTIFLUX 2050W

5.1 SISTEMA DE MEDICAO:

Principio de medic&o: Eletromagnético;
Faixa de Aplicacdo: Fluidos eletricamente condutivos;
Tipo de conexéo: Flangeado;
Faixa de medicdo: 0 a 12m/s (BIDIRECIONAL);
Condutividade elétrica: >= 1uS/cm (>= 20uS/cm para 4gua);
Temperatura do processo: -25 a 100°C;
0 (abs) a 40 bar (em fungéo da temperatura);
13
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« Diametro do medidor: CONFORME INDICAGCAO EM PROJETO;

5.2 MATERIAIS:

e Tubo de medicdo: AISI 304 ou 316L;

« Flanges: Aco carbono, AlISI 304 ou AISI 316;

« Revestimento: Poliuretano ou borracha;

e Involucro do tubo: Ago carbono, AISI 304 ou AISI 3016;
o Caixa de bornes: Aluminio ou AISI 316L.

e Grau de protecao IP 68;

5.3 TRECHO RETO:

« Montante: 5 DN;
« Jusante: 2 DN;

5.4 CONVERSOR/TRANSMISSOR: IFC 050 W

« Alimentacao 24Vcc;
« Interface de comunicacao: 4-20mA;
e Grau de protecao IP 67;

5.5 COMPLEMENTO

« Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interacdo com outros

equipamentos (PC);

« O equipamento devera vir com documentacdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalagdo e operagdo do mesmo.

14
Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107
tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br



ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

$)cas

al

6. MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO DE CARRETEL — SEM TRECHO

RETO

Referéncia

Fabricante Krohne /Modelo WATERFLUX 3050

6.1 SISTEMA DE MEDICAO:

Principio de medic&o: Eletromagnético;

Faixa de Aplicacéo: Fluidos eletricamente condutivos;
Tipo de conexao: Flangeado;

Faixa de medicdo: -12 a 12m/s (BIDIRECIONAL);
Temperatura do ambiente: -25 a 65°C;

Temperatura do processo: -5 a 100°C;

Pressdo Nominal: até 16 bar;

Diametro do medidor: CONFORME INDICA(;AO EM PROJETO;

6.2 MATERIAIS:

Tubo de medicéo: AlISI 304 ou 316L;

Flanges: Ago carbono, AISI 304 ou AISI 316;

Revestimento: Borracha (A-35R10);

Grau de protecéo IP 68;

6.3 TRECHO RETO:

Montante: O DN;

Jusante: O DN;

6.4 CONVERSOR/TRANSMISSOR: IFC 050 W

Alimentacéo 24Vcc;

Interface de comunicacédo: 4-20mA,
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e Grau de protecao IP 67,

6.5 COMPLEMENTO

o Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interagdo com outros

equipamentos (PC);

o O equipamento devera vir com documentacdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalagdo e operagdo do mesmo.

7. MEDIDOR DE PRESSAO

Referéncia
o Fabricante Nivetec /Modelo S-790

7.1 GERAL

Transmissor de presséo tipo Piezo-Resistivo com diafragma;

« Montagem: Tubulacéo / Parede;
e Involucro: AlISI316;
e Grau de Protecao: IP68;
« Conexao elétrica: Cabo;
« Material: PVC — 24AWG;
e Comprimento (m): 2...20;
« Composicao: 2x fios condutores e blindagem;
e Secédo dos fios: 0,5mm?2.
« Alimentacéo (U): 12...28Vcg;
« Impedancia (2): Z(Q) < (U-12)/0,02;

« Protecao elétrica: Inversao de polaridade, limitador de corrente, surtos de tenséao ( < 30Vcc);
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Sinal de saida: 4...20mA (a dois fios);
Range de medicéo (bar): 0...10;
Precisao: +0,5% F>E

Sobrepressao admissivel: 3x F.E

Temperatura de operacao: -10...80 °C.

7.2 COMPLEMENTO

Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interacdo com outros

equipamentos (PC);

O equipamento devera vir com documentagdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalagéo e operagdo do mesmo.

8. SENSOR DE NIVEL ULTRASSONICO

Referéncia

Fabricante Nivetec /Modelo EasyTREK SPA-300

8.1 GERAL

Transdutor/materiais de revestimento: Polipropileno PP;

Temperatura ambiente: -30°C ... +80°C;

Grau de protecéo: IP68

Saidas: Analdgica 4...20mA;

Conexao elétrica: 6 x 0.5 mm?2 cabo blindado

Precisdo: 0.2% da distancia medida mais 0.05% do range de medi¢&o;
Construgéao: Involucro IP65/Nema4;

Alimentacao elétrica: 24 Vcc;
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8.2 COMPLEMENTO

Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interagcdo com outros
equipamentos (PC);

O equipamento devera vir com documentagdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalagdo e operagdo do mesmo.

9. TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO

Referéncia

Fabricante Nivelco /Modelo PEW 215-2

9.1 GERAL

Alimentacao elétrica: 12 a 30 Vcc;

Display: Matriz de pontos128 x 64;

Saidas Analdgicas: 4-20mA (750W/24 Vcc);
Interface: 4 teclas de membrana e/ou via PC;

Construcao: Invélucro IP65/Nema4;

9.2 COMPLEMENTO

Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais
dispositivos necessarios ao seu perfeito funcionamento e interacdo com outros

equipamentos (PC);

O equipamento devera vir com documentagcdo completa e atualizada (manuais, termos de

garantia, etc.), necessaria a instalacédo e operacédo do mesmo.
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10. CABOS E REDE DE COMUNICACAO.

O FORNECEDOR devera elaborar projetos complementares se necessario devido a adaptacéo de
eguipamentos, fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e servigcos necessarios para

implantar as redes, incluindo o fornecimento e lancamento dos cabos de rede.

O cabo para a rede Ethernet deverd ser para uso industrial, conformidade a TIA/EIA 568-B.2 na
categoria 5e, blindados, com condutores soélidos, temperatura de operacdo de 0°C a 75°C,

compativel com RJ 45, uso externo.

O cabo para rede MODBUS RTU devera ser para uso especifico e industrial, conforme drives
instalados, blindagem em folha aluminizada e malha trancada em cobre estanhado, fio dreno,

isolagdo em Datalene, capa externa preta em PVC resistente a raios UV.

O cabo para interligacdo dos transmissores devera ser do tipo multiplo com 2 pares de 22AWG
blindado, com isolacdo primaria em PVC de 90°C, identificacdo do condutor através de PAR =
vermelho e preto ou branco e azul, blindagem individual e total eletrostatica com enfaixamento em

hélice de fita de mylar e capa externa em PVC na cor amarela.

O cabo para supervisao/controle dos motores devera ser do tipo manga com blindagem, com 10 ou

20 vias de 0,75mm?, revestimento em PVC, para utilizacdo em ambientes industriais.

11. SUPERVISORIO

Todo o software supervisério, sera desenvolvido para integrar os sistemas instalados, garantindo a
superviséo e controle de todos os equipamentos de automagéao integrantes do complexo, devendo
contemplar as especificagdes de Sistema de Supervisdo e Controle — Elipse E3, conforme a seguir

descrito:

» Software do tipo SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition) com arquitetura
distribuida, composto de modulos servidores, clientes (Thin-Clients) e ferramenta de
engenharia, capazes de serem executadas em maquinas independentes. O Sistema
deverd ser de comprovada utilizacdo em aplicagbes industriais, energia e prédios
inteligentes, com pelo menos 5000 copias instaladas, dentro e fora do territério

brasileiro.

» O Sistema devera permitir a monitoracédo e supervisdo de processos em tempo real,
além de gerar alarmes e eventos, histéricos, relatorios, receitas, graficos e outras

funcionalidades comuns aos sistemas SCADA que serdo exibidas nas estacoes cliente
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e estardo disponiveis para acesso no proprio programa, sem a necessidade de uma
aplicacdo externa, além de permitir gerar paginas HTML/ASP para a supervisdo e

controle via WEB, sem necessidade de conversao de formatos.

» As estacdes clientes ndo deverdo possuir quaisquer limitacdes quanto a exibicédo e
operacdo de qualquer dado do sistema, incluindo exibicdo de valores on-line,
reconhecimentos de alarmes, gréficos, consultas em Bancos de Dados, impresséao de
relatérios, envio de comandos, mesmo quando operadas via Interface Web (Internet

Explorer ou Windows Terminal Services).

» O Sistema devera ser composto de arquitetura cliente/servidor, sendo necessaria a
instalag@o do aplicativo somente na(s) estacao(des) servidor(as). As estagdes cliente
devem buscar automaticamente qualquer componente (telas e outros) no(s) servidor

(es) a fim de realizar a supervisdo do processo;

» Devera possuir uma extensa lista de equipamentos e protocolos disponiveis para
comunicacdo através de drivers proprios ou via OPC, realizando a aquisicdo e
tratamento de dados em tempo real de dezenas de redes simultaneamente, baseadas
em TCP/IP, UDP/IP, RS232/485/422, Modem Dial-Up e/ou RAS. Também devera
possuir um DDK 19 (Driver Development Kit) bem documentado que permita o

desenvolvimento de outros drivers por terceiros, em linguagem C/C++.

» O tratamento dos dados em tempo-real devera ser de alta performance, utilizando o
padrao valor, qualidade e timestamp, além de permitir o registro de eventos de soe

(sequenciamento de eventos) em banco de dados.

» Devera possuir completo editor grafico para criacdo de telas, composto de primitivas
de desenho basicas (retas, circulos, retangulos, poligonos e formas irregulares) e
também imagens, biblioteca de simbolos, além de ser um “Container ActiveX”
permitindo instanciar qualquer componente neste formato, além de permitir utilizar
suas propriedades, métodos e eventos de forma integrada no ambiente de

desenvolvimento;

» O Sistema devera ser totalmente orientado a objetos com uso intensivo de biblioteca
do usuério, com criagdo de galerias e templates de objetos gréaficos e estruturas de
dados, que podem se adaptar a qualquer aplicacdo permitindo a programacao interna
tanto da parte visual como do tratamento dos dados em tempo real utilizando

linguagens orientadas a objetos como o Visual Basic ou Visual Basic Scripting;
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» Devera possuir total integracdo com Microsoft Office e Internet Explorer, sendo
possivel visualizar Planilhas Excel, Documentos Word e Paginas HTML/ASP
internamente (embedded) a estagcdo cliente, sem a necessidade de executar tais

programas separadamente.

» Devera possuir ferramenta de desenvolvimento de relatérios nativo, de forma a permitir
a impressdo de valores on-line do sistema e consultas em Bancos de Dados, em
formato tabular, com possibilidade de efetuar célculos, inserir grupos, sub-relatérios,
graficos e cadigos de barras, além disso, deve haver a possibilidade de exportar os
dados para arquivos no formato Acrobat (PDF), Microsoft Excel (XLS), Texto (TXT) e
Graficos (GIF);

» Deve permitir a geragdo de base de dados histéricas nos Bancos de Dados Access,
SQL Server e Oracle, em formato nativo (OCI para Oracle e MDAC para SQL). Além
disso, devera possuir uma interface gréafica que auxilie o usuario no desenvolvimento
de consultas com padrdo SQL, seja de forma visual ou permitindo a digitacdo direta
da sintaxe SQL, com comandos INSERT, UPDATE, DELETE, etc.

» Devera possuir médulo Historiador por Excecao, que permite diminuir o espago gasto
em disco e acelerar a recuperacao dos dados e armazene nas bases de dados acima
somente as mudancgas ocorridas nos dados a partir de uma banda morta. O sistema
deve utilizar bases de dados comerciais (Microsoft SQL Server, MSDE e Oracle) e a
ferramenta 20 de consulta devera possuir uma forma integrada para a realizagédo de

consultas nas bases do historiador de processos.

» Devera possuir bibliotecas gréaficas com extensa biblioteca de simbolos, além de
permitir a criagdo de objetos do usuério (Bibliotecas do Usuério), que podem ser de
dois tipos: Bibliotecas Graficas, para uso em telas para exibicAo ao usuario ou
Bibliotecas de Dados, para uso interno ao servidor, de modo a criar estruturas de
objetos, célculos ou estruturas de dados, como drivers de comunicacgao, configuracées
de alarmes, historicos, ou outros objetos quaisquer com escopo de servidor. Devera
ainda permitir proteger as bibliotecas desenvolvidas contra a utilizagdo por pessoas

ndo autorizadas, através de criptografia por senhas.

» Devera prever a possibilidade de operacéo dos servidores em esquema Hot Stand-By,
de forma nativa, prevendo o chaveamento automatico dos clientes para a estacao

principal (HOT) além de prever o sincronismo de alarmes e da Base de Dados Historica
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e Tempo Real entre as estagOes servidoras. As estacdes clientes devem ser capazes

de se conectar automaticamente a estacao servidora que estiver ativa.

» O sistema SCADA deve conter suporte nativo as funcionalidades necesséarias de
seguranca e rastreabilidade para industrias reguladas, de acordo com a norma FDA
CFR 21 Part 11.

» Devera possuir o conceito de “Dominio de Aplicacdo” que permite uma determinada
aplicacdo acessar as varidveis de outras aplicacdes executadas em diferentes
servidores. Com este mdodulo é possivel exibir em uma Unica tela dados de outras

aplicacdes rodando em servidores remotos, de maneira clara e transparente.

» Devera possuir médulo de Interpretacdo de Ocorréncias Passadas, que permite a
visualizacédo de valores, animagdes, estados e gréaficos de qualguer momento passado
da aplicacdo, como se estivessem acontecendo em tempo real. Por intermédio de
janelas de controle de tempo, sequenciamento de eventos (SOE) e status de variaveis,
€ possivel avancar e retroceder no tempo a fim de compreender as causas de

ocorréncias ou perturbagoes.

» Devera possuir modulo de Controle Estatistico de Processos, que permite utilizar
dados coletados pelo servidor para monitorar, prever e realizar ajustes voltados a
reducdo de perdas, incremento da qualidade e consisténcia da producao,

aumentando, assim, a eficiéncia geral do processo.

» Devera possuir integragdo com sistemas corporativos como ERP’s (Enterprise
Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), MES

(Manufacturing Execution Systems) e Cadeias de Suprimentos (Supply Chain).

Devera ser entregue toda programacgdo e parametrizacao realizada, sem senhas ou

qualquer outro tipo de travas que dificultem o acesso ao sistema.
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12. COMPUTADOR
12.1 COMPUTADOR PARA SUPERVISORIO

Referéncia

e Fabricante Dell OptiPlex 7071 Torre

12.1.1 Gabinete

e Processador: Intel® Core™ i5-9500 de 92 geracdo (cache de 9 MB, 6 nlcleos, 3 GHz a
4,4 GHz);

o Sistema operacional: Windows 11 Pro (64 bits);
¢ Placa de Video: Intel® UHD Graphics 630 integrada;
e Memoria: 16 GB, 2 de 8 GB, DDR4, 2.666 MHz, sem ECC, UDIMM,;
e Armazenamento: SSD 512GB;
e Portas:

= 1 porta RJ-45 de 10/100/1.000 Mbit/s;

= 1 porta USB 2.0 com PowerShare;

= 1 porta USB 3.1 Type-C de 22 geragao;

= 2 portas USB 2.0 com ativacao inteligente;

= b5 portas USB 3.1 de 12 geracéo

» 1 saida de audio

= 2 portas DisplayPort 1.2

» 1 porta de video: HDMI 2.0;

= 1 cartdo SD 4.0.

o Slots: 4 slots SATA para disco rigido de 3,5 polegadas, disco rigido/SSD de 2,5 polegadas

e unidade de disco Optica fina;
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e Wireless: Qualcomm® QCA9377, 1x1, 802.11ac com MU-MIMO, Bluetooth 4.2.

12.1.2 Acessorios

e Monitor: LED de 22 polegadas;
e Teclado com padrdo ABNT2,;
e Mouse.

12.1.3 Complemento

« Junto ao equipamento deverdo ser fornecidos os cabos, acessoérios, midias e demais

dispositivos necessérios ao seu perfeito funcionamento;

« O equipamento devera vir com documentacdo completa e atualizada (manuais, termos

de garantia, etc.), necessaria a instalacdo e operacao do mesmo.

13. ELETRODUTO
13.1 NORMAS TECNICAS

O projeto baseou-se nas normas da ABNT, destacando-se entre outras:

NBR-5410 — Instalagfes Elétricas de Baixa Tensao;
e NBR-6150 — Eletrodutos de PVC Rigido;

e NBR-5624 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e
rosca NBR 8133;

e NBR13057 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com
rosca NBR 8133;

o NBR-5597 — Eletroduto rigido de ago-carbono e acessoérios com revestimento protetor, com
rosca ANSI/ASME B1.20.1;

o NBR-5598 — Eletroduto rigido de aco-carbono com revestimento protetor, com rosca NBR
6414.
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13.2 TIPOS DE INSTALACAO

o Eletroduto de PVC Rigido: quando embutidos em paredes, lajes ou pisos internos;
e Eletroduto Reforcado Corrugado: quando embutidos em pisos externos;

o Eletroduto de Ferro Galvanizado Eletrolitico (NBR-5624): quando aparentes em &reas

externas ou areas internas;

o Eletroduto Flexivel Metalico com Capa de PVC (Tipo Sealtubo): para interligagdo dos
sensores até os eletrodutos que chegam com o cabeamento.

13.3 GERAL

o Diametro minimo a ser utilizado sera de %4”;

e De uma forma geral todos os eletrodutos instalados no teto serdo aparentes (aparentes

acima do forro, ou aparentes sem forro);

 Nas emendas dos eletrodutos serdo utilizadas pecas adequadas, conforme especificacbes
dos fabricantes e nas jun¢des dos eletrodutos com as caixas deverdo ser colocadas buchas

e arruelas galvanizadas;

e Os eletrodutos vazios (secos) deverdo ser cuidadosamente vedados, quando da instalacao,
e posteriormente limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruidos,
isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado arame guia para facilitar a passagem

dos cabos.

13.4 ESPECIFICACAO TECNICA

o Eletroduto flexivel metalico com capa de PVC. Fabricantes: SPTF, TECNOFLEX, ou

tecnicamente equivalente.

o Eletroduto de ferro galvanizado, interna e externamente, tipo pesado, em barras de 3 m.,
com 1 luva por barra. Fabricantes: ZETONE, CARBINOX, ELECON, ou tecnicamente

equivalente.

e Luvas para eletrodutos, em ferro galvanizado. Fabricantes: ZETONE, CARBINOX, ELECON,

ou tecnicamente equivalente.

e Bucha e arruela para eletroduto em zamack. Fabricantes: ZETONE, CARBINOX, ELECON,

ou tecnicamente equivalente.
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Eletroduto de PVC rigido em barras de 3 m. Fabricantes: TIGRE, BRASILIT, FORTILIT, ou

tecnicamente equivalente.

Curvas 45 e 90 graus para eletroduto de PVC rigido. Fabricantes: TIGRE, BRASILIT,

FORTILIT, ou tecnicamente equivalente.

Luva para eletroduto em PVC rigido. Fabricantes: TIGRE, BRASILIT, FORTILIT, ou

tecnicamente equivalente.

Arame recozido de aco galvanizado. Fabricantes: SAO BENTO, ou tecnicamente

equivalente.

14. PRENSA CABOS

Referéncia:

Prensa Cabos Rosca BSP - S853CI| — STECK

14.1 NORMA TECNICA

Norma DIN 46320

14.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Matérias Primas: Material Termo-Plastico auto-extinguivel (Poliamida 6.6)
Grau de Protecéo: IP 67

Resisténcia ao Impacto: Alta resisténcia mecanica.

Utilizacdo: Em placas metdlicas (entradas p/ cabos de energia).

Aplicagdo Rapida Protege os equipamentos contra possiveis cortes, evitando riscos de

curto-circuito. Aliviador de tensdes mecanicas casuais.

Tipo da rosca: Curta

Leandro Chaves Cavalcanti
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Controle e Automacéao
CREA: 1510758054
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Nossa agua é o futuro

2. CAPTAGAO, ETA E EEAT 01

< ENCIBRA S.A.

SAA CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA/AL

DATA: ABR/23 REVISAO 2
AUTOMAGAO
ITEM N2 DO DOCUMENTO REV | FL.|DESCRICAO DO DOCUMENTO
1 2108-B-CD-AUT-DE-001-R1  |2108|B|cD| AUT | DE[ 001 [TR1[ 1 | 1 |ETAEEEAT-01 - PLANTABAIXA
2 2108-B-CD-AUT-DE-002-R0 |2108|B|cD| AUT | DE[ 002 | TR1| 0 | 1 |CAPTACAO DE AGUA BRUTA - PLANTA BAIXA
3 2108-B-CD-AUT-DE-003-R0 |2108|B|cD| AUT | DE[ 003 [ TR1| 0 | 8 |ETAE EEAT-01 - DETALHES TIPICOS
4 2108-B-CD-AUT-DE-004-R1  |2108|B|cD| AUT | DE[ 004 | TR1| 1 | 1 |ETAE EEAT-01 - ARQUITETURA DE REDE
5 2108-B-CD-AUT-DE-005-R1  |2108|B|cD| AUT | DE|[ 005 | TR1[ 1 | 1 |ETAE EEAT-01 - FLUXOGRAMA
6 2108-B-CD-AUT-DE-006-R0 |2108|B|cD| AUT | DE [ 006 [ TR1| 0 |10|EEAT-01-PDA-01
7 2108-B-CD-AUT-DE-007-R0 | 2108|B|CD| AUT | DE [ 007 [ TR1| 0 |12|ETA- CASA DE QUIMICA - PDA-02
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[ 1 PDA-PAINEL DE AUTOMAGAO.

ANTENA GSM

— TRANSMISSOR/CONVERSOR DE INSTRUMENTOS COM DISPLAY.
O INSTRUMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO.

INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAO ELETROMANETICO DE CARRETEL.

INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAO.

wzzzzzzzzzzzzzz - PERFILADO 38x38mm
fffff ELETRODUTO DE FG INSTALADO APARENTE NA PAREDE OU TETO.

—————— ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO / SOLO.

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COBERTO COM PVC (SEALTUBO) INSTALADO
EMBUTIDO OU APARENTE.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO COM DIMENSOES
DE 30x30x30cm.

PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM NUMERO DE TOMADAS RJ-45 INDICADA EM
PROJETO INSTALADO EM CONDULETE NA PAREDE A 0.30m DO PISO.

CONDULETE DO TIPO "T".

i CONDULETE DO TIPO "L".
i
=
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PLANTA BAIXA - AUTOMAGAO - PLANTA GERAL ETA E EEAT
ESC. 1:75

| SEGUE P/ CAPTAGAO:
| 2108-B-CD-AUT-DE-002-R00

NOTAS

01- AS CAIXA DE PASSAGEM PODEM MUDAR DE DIMENSOES NO CASO DE NECESSIDADE;

02- A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM O CASO,
DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZACAO,;

03- OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES,
DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS. O LOCAL DE INSTALACAO DOS INSTRUMENTOS PODERA
MUDAR DE ACORDO COM O CASO;

04- A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA LOCAIS
SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA LOCAIS
COM TRAVESSIA DE VEICULOS;

05- TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO;
06- TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERA SER EM PVC;

07- CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NOS MEDIDORES DE VAZAO NAO COTADAS SERAO DE
15x15x10cm;

08- ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO DE @3/4";
09- TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.

10- OS ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALAGOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RiGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO
E EM ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APARENTES.

11- PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.

12- OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.

13- ESTAO SENDO INDICADOS EM PLANTA BAIXA, APENAS AS BOMBAS DOSADORAS QUE
RECEBERAO O CABO DE REDE MODBUS RTU DIRETAMENTE NELAS.

CAIXAS DE PASSAGEM
IDENTIFICAGAO TAMANHO
CP—01 30x30x30cm
CP—-02 40x40x40cm

N°| DATA

REVISAO

EXECUTADO POR

APROVADO POR

1 |04/2024

CASA DE QUIMICA

LEANDRO

LEANDRO

CASAL

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DE AUTOMAGAO DO SISTEMA DE
ENCIBRA S. A. ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE A casal—

Estudos e Projetos de Engenharia SENADOR RUI PALMEIRA

PROJETO AUTOMAGAO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E N" CONTRATADA

DES. ENG°YAGO NASCIMENTO/CREA:N°1519888902 JAN/2024 2108-B-CD-AUT-DE-001-R01

ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01
ANALISADO: /1l PROJ. ENG° LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 JAN/2024 PLANTA BAIXA N° FL.
ACEITO: I APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 01 1 / 1
VISTO: !/ ASS. CREA: 1510758054 JAN/2024 SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA ﬁf&éﬁm




| 1xCABO DE SENSOR LE
1x PEAD "

| 1xCABO DE SENSOR LE
11XFG. 3/4"

| A BESTRUTURA DEVERA
SER RESISTENTE |PARA

1 MANTER O|SENSQOR

1 FIRME E POSICIONADO

OCADO PARA MEDIR A

LEGENDA

2 PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO.

ANTENA GSM

L TRANSMISSOR /CONVERSOR COM DISPLAY DE INSTRUMENTOS.

® INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAQ.

INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL.

G INSTRUMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO.

— — — —  ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

— —— —— — ELETRODUTO DE FG INSTALADO APARENTE.

NN~ ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COBERTO COM PVC (SEALTUBO)
INSTALADO EMBUTIDO OU APARENTE.

CONDULETE DO TIPO "L".

Eﬁ] CONDULETE DO TIPO "T”.
X CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA APARAFUSADA

CAIXA DE ALVENARIA ENTERRADA

NOTAS GERAIS

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE 83/4”.
02 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.

03 — PARA A ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.

04 — TODAS AS PARTES METALICAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ATERRADAS.

05 — A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM

O CASO, DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAGAO;

06 — OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES

DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS. O LOCAL DE INSTALAGAQO DOS INSTRUMENTOS PODERA
MUDAR DE ACORDO COM O CASO;

07 — OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.

08 — A SUPORTAGAO DOS ELETRODUTOS DEVE ASSEGURAR A RIGIDEZ MECANICA
SUFICIENTE PARA NAO CAUSAR DEFORMAGAO AOS MESMOS APOS A INSTALAGAO DOS
CABOS.

09 — OS ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALAGOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO E EM
AGO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APARENTES.

d MESMA PROFUNDIDADE QUE 10 — A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA
LE-09 A SUCGAO DA BOMBA CAIXAS DE PASSAGEM LOCAIS SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA
IDENTIFICAGAO IDENTIFICAGAQ LOCAIS COM TRAVESSIA DE VEICULOS;
XA = RA ~ - cP—o1 | 30x30x36cm— | 11 - CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NAO COTADAS SERAO DE 15x15x10cm;
ESIE_ 1§LA BAI AUTOMACAO - PLANTA GE L CAPTAGAO DE AGUA BRUTA =07 2O OdOom 12 — CAIXAS DE ALVENARIA ENTERRADAS NAO COTADAS SERAO DE 30x30x30cm.
EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR CASAL

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS A c a s a L
POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA N J osa sone d o futs
lossa dgua é o o

PROJETO DE AUTOMAGAO

DEMAIS

0.00

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG°YAGO NASCIMENTO/CREA:N°1519888902 01/2024 CAPTAGAO DE AGURA BRUTA ﬁ]oggﬁlﬂ’_}i’}m_wo
ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 01/2024 PLANTA BAIXA N° FL.
ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 / 1
VISTO: /1 ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA @Sﬁél;fm




foBsERvACOES:

1. AS COTAS ESTAO INDICADAS EM MILIMETRO E OS NIVEIS E
COORDENADAS EM METRO.

2. NOS PONTOS DE CONEXAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO
COM AS ESTRUTURAS E SUPORTES METALICOS, QUALQUER
SISTEMA DE PINTURA OU COBERTURA SIMILAR NAO CONDUTORA
DEVE SER REMOVIDA DAS ROSCAS, PONTOS DE CONTATO E
SUPERFICIES DE CONTATO, OU CONECTADAS POR MEIO DE
ACESSORIOS QUE TORNEM TAL REMOGAO DESNECESSARIA.

3. CASO HAJA PROBLEMAS DE ATAQUE AO COBRE, DEVIDO AS
SUBSTANCIAS PRESENTES NA ATMOSFERA, OS PONTOS
SUJEITOS AO ATAQUE DEVEM SER ADEQUADAMENTE
PROTEGIDOS.

4. ESTE £ UM CADERNO DE DETALHES TIPICOS. CASO O
ARRANJO NO LOCAL DA INSTALAGAO SEJA DIFERENTE DO
MOSTRADO NESTE CADERNO, O DETALHE DEVE SER UTILIZADO
COMO REFERENCIA CONSIDERANDO AS POSSIVEIS DIFERENGAS
DE ARRANJOS, JA QUE OS COMPONENTES/MATERIAIS SAO
BASICAMENTE OS MESMOS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DETALHES DE INSTALAGAO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA
DE AGUA TRATADA 01 — EEAT O1

SAA CANDUNDA

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Eetudos e Prolelos de Enaennare ESTAGAO DE TRATAMEN:?)L’\?ER:GUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888002] 01/2024 AGUA TRATADA 01 — EEAT 01 103 o AT DE—003—R00
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS *
4 ACEITO: / / [APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 1/8
5 VISTO: / ASS. ] CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




e —
IDENTIFICACAO DOS X IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
; %V INSTR,
W £ TUB (NOTA3)
NOTAS:
1. CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
2. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
INDICADOR —_
- _ 3. O INSERT PARA INSTALAGAO DA SONDA ULTRASSONICA NO TETO DO TANQUE SERA PROVIDENCIADO PELA
DISCIPLINA DE TUBULAGAO/CIVIL.
R
Lista de Material
ITEM UNID. DESCRIQAO
VAl PARA o1 JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21,
o cLp pe FR- 4", ESP 1,6 mm
02 pc PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03 pG PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SERIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04 d PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
un COM O INSTRUMENTO
TRASMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO 05 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
TANQUE FECHADO DE CONCRETO -
06 d PRENSA CABO EM ALUMINIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE
un APERTO 8-10 mm - @3/4" NPT
07 und LUVA, ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO - @3/4" NPT
ELETRODUTO PARA CABOS, ACO CARBONO GALVANIZADO
08 m ELETROLITICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - @3/4" NPT
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIR:G 16
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO e Ao W o G | o 1 ek o1 1085 Co AF-e-003-#00
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS *
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL . 00 2/8
S VISTO: / ASS. \ CREA: 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




INDICADOR
LOCAL

(NOTA

4)

TUBULACAO INSTRUMENTACAO
MONTANTE JUSANTE
(min. 10 x D) (min. 5 x D)

TuBULAGAO _ (01)

VAl PARA
0 CLP

1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.

e r—
IDENTIFICACAO DOS X IDENT. DOS P
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
NOTAS:

SAIDA P68 2. CONEXAO AO TUBO MEDIDOR PADRAO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE
NOTA 2 FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
» A I 3. O TUBO MEDIDOR SERA PROVIDO DE ANEIS DE ATERRAMENTO, QUE JA SERAO FORNECIDOS DE FABRICA
1 = INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABEGOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO
‘>\ gile 1= /< DO TUBO MEDIDOR DEVERA SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TiPICO, CONETADO
(R [ DESTE PONTO EXTERNO AO CABEGOTE ATE UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERA SER O MAIS
Ejj HE PROXIMO POSSIVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERA ESTAR CONECTADO A MALHA DE TERRA DA INSTALAGAO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
- N 5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERAO PELA TUBULAGAO.
p— SENTIDO DO FLUXO TUBO MEDIDOR 6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SAO MINIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAGAO DO
— — MEDIDOR. CASO POSSIVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE 0S
NOTA 4 INDICADOS NESTE DETALHE DEVERA SER EFETUADA.
DETALHE DAS CONEXOES
P/TUB. |P/INSTR. P/INSTR.| P/TUB. ELETRICAS DO TUBO MEDIDOR
TRANSMISSOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO TIPO CARRETEL Lista de Material
ITEM UNID. DESCRIQAO
01 R PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
COM O INSTRUMENTO
02 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03 CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC -
m 1x2,5mm?
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia - PALME'R:G ”
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO D= NG VAGD NASGNENTO /OREA 510353907 012024 AGUA TRATADA 01 — EEAT Of 110625 Co Adt-0e—003-fwuo
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS |
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL . 00 3/8
5 VISTO: / ASS. ] CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

00 VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

@ NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

TRANSMISSOR DE PRESSAOQ

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

ﬁTRANSMISSOR DE PRESSAO

=
=

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2"

UNIAO DE INOX

I

TUBULAGAO INOX PARA ELEVAGAO (OPCIONAL,
CASO PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

DETALHE TIPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO

TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2”

UNIAO DE INOX

=

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA
SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

TUBULAGAO PARA ELEVAGAO (OPCIONAL, CASO
PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

DETALHE TiPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO (COM TUBO)

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
* |IDATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI v Easaam!-
552 5900 )
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PALME'R:G ” e
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO IDES.ENG* YAGO NASCIMENTO /CREA: N*1519888902] 01,2024 AGUA TRATADA 01 — EEAT O1 o A e 003-R00
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS *
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 4/8
5 VISTO: / / ASS. ] CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




CONDULETE
TIPO"L"@ %,

CABO
TENSIONADOR

SEAL TUBO @ %"

CHAPA DE METAL PARA
FIXAGAO DO SENSOR DE
NIVEL ULTRASSONICO

SENSOR DE NiVEL
ULTRASSONICO

7

] —

g+

DETALHE DE ESTRUTURA PARA A INSTALAGCAO DO SENSOR DE NIVEL

]

ULTRASSONICO SOBRE O CANAL DO SERTAO

S/ESC

CONDULETE
TIPO"T" @ %"

PERFIL "U"-
CAIXA DUPLA
SOLDADA

—

=

2.00

3.50
} ==

Ver detalhe de ligagéo

CAMINHO DE SERVICO
VAl EXISTENTE

R SRS
a

Ver detalhe de ligagéo

h = Perfil "U"- Caixa
Dupla soldada
(Reforgo a
executar)

g - -

Ié)/lgéLHE DE FIXACAO DO PERFIL METALICO

CASAL EXECUTADO POR
VISTO E ACEITO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL

IV |PATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIRA
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 01/2024 EsTAGAO DEAngérMRE#;SA 0[5:1 ‘EUE‘EET E(I)]Ev ATORIA DE N\ GONTRATADA o300
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS -
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. _ MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA— AL . 00 5/8
S VISTO: / ASS. \ CREA: 1510756054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




ARRUELA LISA #1/4"
ELETRODUTO DE FG

BRAGADEIRA CIRCULAR

DETALHE TiPICO DE INSTALAGAO

DE ELETRODUTO

CHUMBADOR UR-14 ROSCA INTERNA ¢1/4"
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA #1/4°x3/4'

wos’L

NIVEL DO PISO

v

S/ ESC.
DETALHE - SUPORTE PARA TRANSMISSORES CASA DE QUIMICA
- SEM ESCALA
1xPEAD @1%” 2xPEAD @1%” ‘
NIVEL DO TERRENO NIVEL DO TERRENO
o o ‘
(@]
B R
g |
g 1 o 1
TERRENO NATURAL 8 TERRENO NATURAL
100 | 100
DETALHE TiPICO DETALHE TiPICO
SEM TRAVESSIA DE VEICULOS COM TRAVESSIA DE VEICULOS
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casal—
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIR:G 16
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888002] 01/2024 o AGUA TRATADA 01 — EEAT 01 103 o AT DE—003—R00
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS -
4 ACEITO: / / JAPROVADO POR: LEANDRO CAVALCANT AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 6/8
S VISTO: / ASS. \ CREA: 1510756054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




CHAPA EM AGO TELA ALAMBRADO 5x5cm

ZINCADO 14

T w1 bl
. -
(=]
. E L1/
| J
[=]
N
4 —
—
—PORTAO __ »
DE FERRO TUBO GALVANIZADO #11/4
/ PORTAO DE 1 FOLHA
2 ELETRODUTO |
- FG #3/4" —]
TAMPA DE CONCRETO
ALCA @5/8" x 400mm
da caixa de passagem (NAO SALIENTE)
DETALHE — ABRIGO P/ 1 TRANSMISSORES
SEM ESCALA
EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIR:G 16
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO e Ao W o G | o 1 ek o1 1085 Co AF-e-003-#00
3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS |
4 ACEITO: / / JAPROVADO POR: LEANDRO CAVALCANT AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 7/8
5 VISTO: / ASS. ] cgsk 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




1 0,20 4

CHAPA EM AGO
ZINCADO 14

T

TELA _ALAMBRADQ 5x5cm

- H

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

Estudos e Projetos de Engenharia

I uT-01
\—PORTAQ _ »
DE FERRO TUBO GALVANIZADO #11/4
PAREDE DO PORTAO DE 1 FOLHA
RESERVATORIO FT-01
g TC #3/4 FG $3/4" [
/Mﬂm
TAMPA DE CONCRETO
%
é PASSAGEM PASSAGEM
7
ALCA @5/8" x 400mm
e passagem (NAO SALIENTE)
DETALHE — ABRIGO P/ 2 TRANSMISSORES
SEM ESCALA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI A\ casal

PALMEIRA

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE
AGUA 01

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

DES.ENG* YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902( 01/2024

TRATADA 01 — EEAT

CONTRATADA
2108—-B—CD—AUT—-DE-003—R00

1

2

3 ANALISADO: / / IPROJENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS 13

4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 8/8
S VISTO: / ASS. \ CREA: 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA
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TIPO 01 TIPO 02

100mm 100mm
-

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

TAG DO EQUIPAMENTO DATA DE FABRICAGAO
| | | | |
TENSAO DE ENTRADA  TENSAQ DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

55mm
50mm

SETOR NOM. DE FASES
I | |
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXACAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAQ
TIPO 1 CONTER PELO 55x100x1mm (minimo)
ACRILICO AUTOADESIVO MENOS 0OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100x1Tmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |IDATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
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OBSERVAGOES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PAINEL DE AUTOMAGAO
PDA-02

CASA DE QUIMICA

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA -

IN° |DATA REVISAO

EXECUTADO POR

APROVADO POR

GASAL
VISTO E ACEITO

EXECUTADO POR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOSP?AOL&ESIACPIO DE SENADOR RUI A casaL
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FOLHA D E DADOS
1. CARACTERISTICAS ELETRICAS ¢ CONTRUGAD e. ENTRADA E SATDA DOS CABOS d. IDENTIFICAGAD O s [ NaD
o TENSAD NOMINAL 220 I CHAPA DE AGD CARBOND ENTRADA: [ SUPERIDR Il INFERIOR [ FITA COLORIDA
_ec0 y A X
b. TENSAD DE DPERAGAD 20V [ CHAPA DE AGD IND A CONECTORES: [ SIM O NaD [ PINTADD NAS EXTREMIDADES
C. FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz 0 uTRos: samde CJSUPERIR - M INFERIOR [ TOTALMENTE PINTADD
o, CORRENTE NOMINAL A A - A CONECTORES: [ SIM O NaD CORES:
f X ‘R MR ‘ST W T BR
o, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITD T4 BITOLAS: £, FECHD EXTERND INTERND FASE R FASE 'S FASE T
e SISTENA I ESTRUTURA - MsG I LINGUETA [ O NEUTRD ‘N |AZCL| TERRA ‘PE* | V) | POSIT. + | wm
- L= PT [SINAL/COM. | CNZ -
NONDFASICO - 10 I FECHAMENTOS MSG I CREMONA O O NEGAT /
BIFASICD - 20 [J TAMPAS - MSG | ACIONAYENTD 6. FIAGAO
TRIFASICO - 38 [ PORTA EXTERNA - MSG [ R&PIDO - MANDOPLA LONGA O O .
- R&PIDD - MANDOPLA CURTA a. CABO FLEXTVEL
TERRA - PE M SIM [ Nad PORTA INTERNA MSG O O O
NEUTRD - N I SIM 0] NaC PL. DE MOTAGEM/LONG./SUPORTES - MSG [J R&PIDO - MANOPLA BORBOLETA O O CLASSE DE ISOLAGAD: I 750V 0O kv
—MSG [ R&PIDD - MANOPLA STD O O TEMP. M&X. SERVIGD: [ 70°C o 9oc
2. CIRC. AUXILIARES / CONTROLE [ R&PIDD - MANOPLA ESTRELA O O SEGAD MiNIMA P/ FORGA: 2,5mm2
o. TENS&O DE CONTROLE W S O N&D GRAU DE PROTEGAD: [P 63 [ MACANETA “L* O O SEGAD P/ CONTROLE: 1,0mm2
O - Vea | 4 ACABAMENTO/PINTURA [ MAGANETA “T” O O CORES:
| 24  Vcc I ELETROSTATICA A PO [J MAGANETA ESCAMOTEAVEL O O FASE R' | PT FASE 'S' | PT FASE 'T' | PT
FONTE: W INTERNA [ EXTERNA [ QUTROS: MIOLD: NEUTRO ‘N |AZCL| TERRA ‘PE* | VD | POSIT. + | wm
b. AQUECIMENTO [ siM | Rl - [J FENDA | | O NEGAT. ‘=" | PT |SINAL/COM. |CNZ - -
- v CORES: PAEL [ UNIVERSAL O d IDENTIFICAGAT:
FONTE:  [] INTERNA [ EXTERNA B CINZA MUNSELL N6,5 [ CINZA RAL 7032 0 TRIANGULD o O B ANILHA C/ INSCRIGAD
c. ILUMINAGAD INTERNA [ [ NaD O] OUTROS: [J QUADRADD o g [ LUVA P/ IDENTIFICADOR PLOTADD
127 v - [ CASTELD o o O ouTRos:
FONTE: [ INTERNA [] EXTERNA PARTE: [ CHAVE YALE O O ~
o TOMADA W []NaD B ONTERNA [ EXTERNA TRAVA P/ CADEADD: A
127V [J PL. DE MONTAGEM/LONG./SUPIRTES LI sm @ N4 g O 7. PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAQ
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA [ uTROS: 5. BARRAMENTO a. EXTERNAS
_ ACRILICO AGD INOX PVC
3. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS o. MATERIAL n Foacan E AEARAFUSADA g AUT-ADESIVA
g —
a. INSTALAGAD PLACA DE MONTAGEM D COBRE D ALUMINIO N
[ LAR. MUNSELL 2,5YR6/14 I LARANJA RAL 2004 CORES:  FUNDI: PT INSCRIGAD:  BR
b. TRATAMENTO
Il ABRIGADA (] AD TEMPO INTERNAS
b. TIPD 0 outRos CINATWRAL  [JESTANMADD [J PRATEADD | *
' CONEXEES [JACRILICD [ AGD INOX [ ALUMINIO
M QUADRD DE SOBREPOR : ove
[ QUADRD DE EMBUTIR PARTE: CINATURAL [ ESTANHADD [ PRATEADD 0PV @ Fma AEswA
- 5 B INTERNA B EXTERNA ¢ 1SOLACAD FIXAGAD: [ APARAFUSADA Il AUTO-ADESIVA
ORELHAS DE FIXAGAD [ SIM W NaD : N
; O s 0 Nao CORES:  FUNDD: AR INSCRIGAD: ~ PT
[ ARM&RID AUTO-SUPORTANTE [ ouTRas: _— _
[ COLUNA COMPARTIMENTADA (GGBT/CCM) - TIPC: 8. PROTEGAO CONTRA CONTATO
COMPARTIM/GAVETAS [JFIXO [ EXTRATVEL ESPESSURA MINIMA: 120 mm [ TERMO-RETRATIL )
[ OUTROS: M OUTROS: [0 AcriLIcD [ CHAPA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
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PARléyEEgggQégN%A ILUMINAGAO E CONVERSOR HM E SWITCH FONTE 24Vcc ALIMENTAGAO DO
SURTOS" DE TENSAO TOMADA DE FIBRA OPTICA COM FUNGAO NO-BREAK CLP E CARTOES
ENTRADA — 220V
VEM DO QUADRO ELETRICO
242,5(2,5)mm2
PE Is IR
4
Rl
— A
10A
" |
1
IF/N |
1
| PEL ‘
! 1
#2,5mm2 #2,5mm2 #2,5mm?2 #2,5mm2| #2,5mm2
m T PT PT PT %)
R1
- 2 -
& R
R2 R2
4';1:,rm2 #,0mm2 T
| #4mm2 PT TOMADA 2L
PT | #1.0mm2 (220V—80Hz)
#4mm2 AZ
D N[L] e [RI]R2
FONTE-5A
24Vce
R PRS1 = ‘ T ‘ = ‘ T
o o
oh Lph o/ BASE PT +24Vee—#1,0mm2(VM)
PHOENIX| | #,0mm2 —
CONTACT AZ Ov=#1,0mm2(PT)
- — +24Vee—#1,0mm2(VM) |
1
g ov—#1,0mm2(PT) |
% PE-#1,0mm2(VD) i
oS o ron XF1 ik X3 XF4| §xes XFs X7
o1 0,5 0,5. 0,5. 0,5 0,5A 0,5A 0,5A
01xCABO UTP fat. 6 PE_]_OV_]24vDC] _PE_| OV_J24vcc] PE ] Ov_J24vec] PE ] Ov_|24vec| PE ] _Ov_[24vcd]
24Vde
3 CLP—01 ED1 ED2 SD2
EE 01xCABO UTP gat. 6 TM221CE4OT TM3DI16 TM3DI16 TM3TIST TM3DQ16Y
SCHNEIDER ELECTRISCHNEIDER ELECTRIC|SCHNEIDER ELECTRIC|SCHNEIDER ELECTRIC|SCHNEIDER ELECTRIC
ETH ] Rs485 16ED 16ED BEA 165D
Ess H|I
L1 01xCABO UTP fat. 6
PL—20W
127V XFhl b2 b3 xFda L5 |
ILUMINAGAO INTERNA ALIMENTADOR ~ ALIMENTADOR
— | 4G IAgg'E‘NA RESERVA RESERVA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
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+24Vee—#1,0mm2(VYM)

2/De 4/M1
2/08 ov—#1 ’Omm,(PT) 4/A1
2,/pg—PE=#1.0mm2(vD) /A1
XF8 XF9
0,5A 0,5A
XEDL, XED1
xceept—/ — -~ -~ -~ -~ - - - - - -—"—--- - - /00T 77 XCley — — T T T T coM—cQ
bexls s < 38 3 3 3 = 3 x (313 3
| KA KA KA KA KA KA KAX » KA KA KA uy KA KA ) KA KA KA KA KA
| 4 4 4 4 7 4 4 7 4 4© =\ 4 4 1 O" 4 7 41O 4 4 4 4 4
| XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl| XCl XCl| XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl
| XCZ XC} XC4 7 8 9 10 1 12 13 1 15 16 17 18 19 20 3 4 6
L X . OXTS XER. XERS T XEL . XER. XE XE XE XETL, = XEQ ., XER .- XEW, ~ XE “XE & XE XE XE -, XE XE TXE L XE
XEQyy XEDyz XEly4 5 6 7 8 9 10 “@11 12 "33 147015 16 ““@17 18 “tg19 “t@20 @22 23" @24 925 @26
COMO o 1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DCin 10.0 10.1 0.2 0.3 10.4 0.5 0.6 10.7 0.8 10.9 n.o na n2 n3 n.4 ns ne n7 ns lE? éo 121 12.2 123
ED1/ 24 ENTRADAS DIGITAIS T -
8 S o 8 Y o S § o " 3
S o < < 5 § 58 x § § orth-pacereaems 8 § 8 & 4 < 38 9
= 92 oo 2 & a &< & 8 4 2 a 8 1l 2 - ) l 8 g 2 = 8
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
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+24Vee—#1,0mm2(VM)

2/D% 4/A1
2/0s—OV=#1.0mm2(PT) /A
PE—#1,0mm2(VD
2/D% id ) 4/A1
XF10
0,5A
KB
Xp1 CCM—-CQ
‘3 3 L L ‘3 ‘3 ‘3 L ‘3 L ‘
s 19 3 3 x \O & KAX  KAX KAX KAX & KAX  KAX @ KA
g KAY ~ KAX KAX @& ©=\ 4 4 OF\ 4 4 CF\ 4 4 OF\ 7
4 4 4 4 4
XCl XCl XCl XCl XCl XCl XCl| XCl XCl XCl XCl XCl XCl| XCl XCl XCl
7 8 10 N 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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COMO | COMO 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
DCin DCin 10.0 0.1 10.2 10.3 10.4 10.5 0.6 10.7 0.8 10.9 n.o na n2 n3 n.4 ns
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
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+24Vee—#1,0mm2(VM)

2/D% 4/A1
2/0s—OV=#1.0mm2(PT) /A
PE—#1,0mm2(VD
2/D% id ) 4/A1
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3 3 |
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COMO | COMO 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
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+24Vee—#1,0mm2(VM)

3/A9— 5/A9
3/A0— QV—#1,0mm2(PT) 5/A9
3/A0- PE—#1,0mm2(VD) 5/A9
VO+ 2 Vi+
TOUT -0vDC Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 TOUT -0voC Q0.8 Q0.9 Q0.10 Q0.1 Q0.12 Q0.13 Q0.14 Q0.15
SD1 / 16 SAIDAS DIGITAIS
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
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3/A0— +24Vec—#1,0mm2(VM) 5/A9
3/A0——OV=#1.0mm2(PT) 5/A9
3 /A0 PE—#1,0mm2(VD) 5/A9
XF13 XF14
E” 0.5A E’g' 0.5A
VO+ Vvo- 0 1 2 3 4 5 6 7 Vi+ Vi— 8 9 10 1 12 13 14 15
TtOUT| -OWC Q0.0 | Q0.1 | Q0.2 | Q0.3 Q0.4 | Q0.5 | Q0.6 | Q0.7 | TtOUT| —OWC Q0.8 | Q0.9 | Q0.10| QO0.11 | Q0.12| QO0.13| Q0.14 | QO.15
SD2 / 16 SAIDAS DIGITAIS
TM3DQ16V
s s s s s s s s s s s s s s s s
x h% x x x x x x x h% x x h% x x h%
[} [ri} L [} [ri} L [} [ri} [} [ri} L [} [ri} L [} [ri}
n n n n n 0 n n n n n n n n n n
W L ] W L ] W L W L ] W L ] W L
© 14 4 (4 x 4 (4 x © 14 4 (4 14 4 © 14
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGA
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 ESTAGAO DE TRA;EAMEE.II;?ICIAJE AGUA - o T e 007-R00
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 PDA-01 13
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. _ MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA— AL . 00 8/12
5 VISTO: / ASS. \ CREA. 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




2(VM)

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

3/D15-+24Vec=$1,0m |
3/D15— V=#1.0mm2(PT) |
& PE—#1,0mm2(VD)
3/D1% mm. {
E;ﬁ]xns
0,5A i
IXF16 XF1 XF1§ [XF19
0,54 L 0,54 L 0,5A L 0,54 L
I:[LE:I XEA|XEA|XEA XEA|XEA|XEA XEA|XEA|XEA XEA|XEA|XEA
PE, 1G! 2(5 3(5 PE, 4(5 5! 6” PE! 7!! 8(5 gﬂ PE’ 165 WP 159
arfraefov[+ | — afr2ef o]+ | — Al o[+ [ — 4] ov][+ [ —
FIT-02 ur-03 uT-04 ur-05
] . ] ]
+0 o +0 [ 1+ = ER) .
24v] ov | & 104+ i0- i+ - 12+ i2- i3+ | i3-
IN1 IN2 IN3 IN4
8 ENTRADAS ANALOGICAS
EA1 — TM3AI8 (8EA)
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casalL

PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAQ
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA —

CONTRATADA

1

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N‘1519888902 | 01/2024 100D DAY -DE~007-R00
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | 01/2024 C‘S‘p[?f_g? MicA *

4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL . 00 9/12
5 VISTO: / ASS. \ CREA. 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




+24Vec—#1,0mm2(VM)

3/0%5 s/h0
3/Dre—regomm /a0
XF2! XF21 XF23
0,54 | 0,5A 0,54 1
XEA|XEA|XEA XEA|XEA|XEA XEA|XEA|XEA
P 2.2 =4 £ P2 4 18 o8 P
=fr2fov]+ [ — ffo]+ | - afreefov][+ [ -
ur-06 uT-07 LIT-08
SR SR T =
+5 5~ +4 o +& 5~
s 5+ | i5- | B+ | I6- 7+ | -
INS IN6 IN7 IN8
8 ENTRADAS ANALGOGICAS
EA1 — TM3AI8 (8EA)
<
>
x
ri]
7]
]
4
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 ) ) PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMA
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 ESTAGAO DE TRA;EAMgﬂ.II;?IcRE AGUA - 108D B A DE~007 00
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | 01/2024 PDA-01 |
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL ) 10,/12
5 VISTO: / ASS. \ CREA. 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




50x50mMm

Ch—ma_—nJ

50x80mm

EDIEDZEAISDT

BORNE FUSIVEL|

S0x80mm

ccMm—-ca
D

100
06X05
06X05

wl
wl

50x80mm

csrgfco ENTRADAS ANALOGICAS

V=2 N-3N-—4 N-5N-6 N-7/ N-8

50x80mm

SWITCH

PPN
PROTETDR
SURTY BATERY BATER
12V 7Am2v 74

T 60 ! 27 !

VISTA FRONTAL SEM PORTA VISTA FRONTAL COM PORTA VISTA LATERAL

OBS: LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E SUBMETER A APROVAGAO
DA CONTRATANTE.

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI v Eaagseam!-
! i ; PALMEIRA 552 3gus €0 futuro
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOM
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 ESTAGAO DE TRAI.)rEAMgﬂ.II;?IcR AGUA - o T e 007-R00
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 PDA—01 g
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANT AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL EV. 00 11/14
S VISTO: / / ASS. ] CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




TIPO 01 TIPO 02
100mm 100mm

—_— e

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

TAG DO EQUIPAMENTO DATA DE FABRICAGAO
| | | | |
TENSAO DE ENTRADA  TENSAQ DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

55mm
50mm

SETOR NOM. DE FASES
I | | |
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXACAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAQ
TIPO 1 CONTER PELO 55x100x1mm (minimo)
ACRILICO AUTOADESIVO MENOS 0OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100x1Tmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |IDATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI v EaSj‘JNL
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROVETG DE AAITOMA et
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 ESTAGAO DE TRAI.)rEAMgﬂ.II;?IcRE AGUA - ﬁ'“ﬁm A DE—007—R00
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N*1510758054 | O1/2024 PDA=01 N
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA— AL EV. 00 12 /12
) VISTO: / / ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




CLENTE: CONTRATO: 'E\/:
GOVERNO ESTADUAL DE ALAGOAS 2108 1
4N c a S a L OBJETO: B i ] ] FOLAA ¢
Nossa 3ua & o futuro ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01 ATA
01/2024
TiTULO : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia FORNECEDOR:
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01
- ] DE TIPO DE CABO ot PARA
IDENTIFICAGAO DO CABO - ] "
E ¢ e NU: :RR::EZOS ;;;MOA&K::) NIVEL DO SINAL N ?:zﬁ?::ﬁ:lchOESI COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \pENT. DOEQPTO | N°REGUA | nBORNES
REDE DE B
] CANTR PDA-02 4Px23AWG | comunicagio 8 5  |2108-B-CD-AUT-| ANTENA i -
: (CAT. 6) PROFINET OU DE-1201 GSM (4G)
ETHERNET IP _
REDE DE ESTAGAO -
2 C-ETR PDA-02 4Px23AWG COMUNICAGAO 8 12 2108-B-CD-AUT- Dlg
- - (CAT. 6) PROFINET OU DE-1201 ) '
ETHERNET IP TRABALHO N
s CPDADZR POAGD 4PX23AWG | comunioaco 6 s |208BCDAUT-[ ) -
: (CAT. 6) PROFINET OU DE-1201
ETHERNET IP _
HOLD o DE HTT-2022-PE- HOLD
4 C-CCMCAP.R PDA-01 HOLD 1Px22AWG | coMuNIcAGAO 2 10 AUT-DE-APM- | CCM-CAP | HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD o DE HTT-2022-PE- HOLD
5 C-CCMEEAT R CCM-CAP HOLD 1Px22AWG | COMUNICAGAO 2 12 AUT-DE-APM- | CCM-EEAT | HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
6 C-QGBT.R CCM-EEAT HOLD 1Px22AWG | coMuNICAGAO 2 30 AUT-DE-APM- QGBT HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD R0 DE HTT-2022-PE- HOLD
7 C-FITO9.R QGBT HOLD 1Px22AWG COMUNICAGAO 2 45 AUT-DE-APM- FIT-09 HOLD HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD o DE HTT-2022-PE- HOLD
8 C-BD6.R PDA-02 HOLD 1Px22AWG | coMUNICAGAO 2 14 AUT-DE-APM- BD6 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
9 C-BD5.R BD6 HOLD 1Px22AWG | COMUNICAGAO 2 5 AUT-DE-APM- BD5 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
10 C-BD4.R BD5 HOLD 1Px22AWG | COMUNICAGAO 2 12 AUT-DE-APM- BD4 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD R0 DE HTT-2022-PE- HOLD
11 C-BD3.R BD4 HOLD 1Px22AWG | coMuNIcAGAO 2 5 AUT-DE-APM- BD3 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
12 C-BD9.R BD3 HOLD 1Px22AWG | coMunicAGAO 2 8 AUT-DE-APM- BD9 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD o DE HTT-2022-PE- HOLD
13 C-BD8.R BD9 HOLD 1Px22AWG | coMuNICAGAO 2 5 AUT-DE-APM- BD8 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
14 C-BD7.R BDS HOLD 1Px22AWG | COMUNICAGAO 2 5 AUT-DE-APM- BD7 HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
HOLD REDE DE HTT-2022-PE- HOLD
15 C-CCMCQ.R BD7 HOLD 1Px22AWG | COMUNICAGAO 2 21 AUT-DE-APM- | CCM-CQ | HOLD | HOLD
MODBUS RTU 30301
HOLD HOLD
- HTT-2022-PE- -
16|/ CM-CCMCAP.R PDA-01 20x0,75mm? | SouANDO CoM 20 10 AUT-DE-APM- [ CCM-CAP - -
30301 "
- HTT-2022-PE- -
17| CM-CCMEEAT_1.R PDA-01 20x0,75mm? | Comioo o 20 13 AUT-DE-APM- | CCM-EEAT - -
30301 "
- HTT-2022-PE- -
18| CM-CCMEEAT_2.R PDA-01 20x0,75mm? | Comoo o 20 13 AUT-DE-APM- | CCM-EEAT - -
30301 "
- HTT-2022-PE- -
19| CM-CCMCQ_1.R PDA-02 20x0,75mm? | CouANDO CoM 20 27 AUT-DE-APM- | CCM-CQ - -
30301 "
- HTT-2022-PE- -
20[ CM-CCMCQ_2R PDA-02 20x0,75mm? | Comoo o 20 27 AUT-DE-APM- [ CCM-CQ - -
30301 "
- HTT-2022-PE- -




CUENTE:

(CONTRATO:

TREV:

GOVERNO ESTADUAL DE ALAGOAS 2108 1
4N c a S a L OBJETO: B i ] ] FOLA, ¢
Nossa 3gua é o futuro ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01 AT
01/2024
TiTULO : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
Entiots Progies de Engenmaria  |FORNEGEDOR,
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01
£ | menTIFIcaGAo DO cABO - o NGWERD DOS 3 TIPO B® CA,,BO e PARA
E e BORNES ;;;MOAEH::) NIVEL DO SINAL N ?:zﬁ?::ﬁ:lchOESI COMP. (m) ENCAMINHAMENTO IDENT. DOEQPTO | N°REGUA | N BORNES
21 CM-CCMCQ_3R PDA-02 20x0,75mm? | SO e 20 27 AUT-DE-APM- [ CCM-CQ - -
30301 -
- HTT-2022-PE- -
22 cm-ccMcQ_4.R PDA-02 20x0,75mmz | COMANDO Com 20 27 AUT-DE-APM- | CCM-CQ - -
- ’ CABO MANGA
30301 -
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
23 C-FIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)- DR 18 DE-1201 FIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
24 C-FIT-2 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)- DR 22 DE-1201 FIT-02 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
25 C-FIT-3 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)- DR 18 DE-1201 FIT-03 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
26 C-LIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 18 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108.B-CD-AUT- HOLD
27 C-LIT-3 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)- DR 17 DE-1201 LIT-03 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108.B-CD-AUT- HOLD
28 C-LIT-4 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 17 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108.B-CD-AUT- HOLD
29 C-LIT-5 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 20 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108.B-CD-AUT- HOLD
30 C-LIT-6 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 20 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
31 C-LIT-7 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 24 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
32 C-LIT-8 PDA-02 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 24 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
33 C-PET-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR 20 DE-1201 PET-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) 2108.B-CD-AUT- HOLD
34 C-PET-2 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)- DR 30 DE-1201 PET-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : HOLD
N HOLD
CABO PP 2108-B-CD-AUT-
- - - - o HOLD
35 PP-LIT09 PDA-01 3x2,5mm? 3 50 DE-1201 LIT-09 HOLD
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO PELO 2108-B-CD-AUT-
-FE- _ - - - _ HOLD
36 C-FE-1 FIT-01 FABRICANTE 12 DE-1201 FE-01 HOLD
SH HOLD
N HOLD
- FORNECIDO PELO 2108-B-CD-AUT- HOLD
87 C-FE3 FIT-01 FABRICANTE ) ) 20 DE-1201 FE-01 HOLD ©
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO PELO 2108-B-CD-AUT-
38 C-LE-1 LIT-01 - FABRICANTE - - 10 DE-1201 LE-01 HOLD HOLD
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO PELO 2108-B-CD-AUT-
39 C-LE-2 LIT-01 - FABRICANTE - - 17 DE-1201 LE-01 HOLD HOLD
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO PELO 2108-B-CD-AUT-
40 C-LE-3 LIT-01 - FABRICANTE - - 7 DE-1201 LE-01 HOLD HOLD
SH HOLD
+ HOLD




CUENTE:

(CONTRATO:

TREV:

GOVERNO ESTADUAL DE ALAGOAS 2108 1
A c a S a L OBJETO: B i ] ] FOLA 1
Nossa dgia o vt ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01 [5rre
01/2024
[TiTuLO ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
Eduos  Poios de Engenara |FORNEGEDOR:
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01

& | ibENTIFICAGAO DO cABO - DE T TIPO DE CABO PLANTADE PARA
= e NU: :RR:I)EZOS sF;?AMoAﬁ::) NIVEL DO SINAL N ?:zﬁ?;ﬁ:%?:s ! COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \pENT. DOEQPTO | N°REGUA | nBORNES
41 C-LE-4 LIT-01 - T ABRICANTE - - 7 a0t | LEO1 HOLD | HoOLD
SH HOLD
¥ HOLD
42 C-LES LIT-01 - |FORNEGDOPELO] - 7 |FORCPAUT] leor | Howb [ HOLD
SH HOLD
¥ HOLD
43 C-LE-6 LIT-01 B it - 7 |HOSRCPAUT] leor | Howp [ HoD
SH HOLD
¥ HOLD
44 C-LE7 LIT-01 - |FORNEGDOPELO] - 7 |FOERCAUT] leor | Howb [ HoD
SH HOLD
¥ HOLD
45 C-LE-8 LIT-01 - oo ® - - 7 |POERCOAUT Leon HOLD | HOLD
SH HOLD
¥ HOLD
46 C-LE9 LIT-01 - |FORNEGDOPELO] - 3 [F1OBECDAUT| eo1 | Hoo [ HOLD
SH HOLD




CLENTE: CONTRATO: EV:
GOVERNO ESTADUAL DE ALAGOAS 1
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 - EEAT 01 DATA:
01/2024
TITULO N° ENCIBRA
LISTA DE INSTRUMENTOS
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia | FORNECEDOR. N° CLIENTE:

TAG FLUXOG':?\ sl TIPO DE INSTRUMENTO LOC. SERVICO TlsF;ﬁ AEI)_E NOTAS
FE-1 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE VAZAO CAMPO | VAZAO DA TUBULAGCAO DE SAIDA DA REDE DE DESTRIBUICAO| 4 § 20mA
FIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 [ INDICADOR/TRANSMISSOR DE VAZAO| CAMPO | VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA REDE DE DESTRIBUICAO( 4 & 20mA
LE-2 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO NIVEL DA CALHA PARSHALL 4 a20mA
FIT-2 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE VAZAO| CAMPO VAZAO DA CALHA PARSHALL 4 a20mA
FE-3 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE VAZAO CAMPO | VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA CAPTAGCAO | 4 a20mA
FIT-3 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE VAZAO| CAMPO | VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA CAPTAGAO | 4 a 20mA

LE-1 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO NIVEL DO POCO DE SUCCAOQ 4 a20mA
LIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 [ INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO NIVEL DO POCO DE SUCCAOQ 4 a20mA
LE-3 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE HIPOCLORITO DE CALCIO| 4 & 20mA
LIT-3 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE HIPOCLORITO DE CALCIO| 4 a 20mA
LE-4 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE HIPOCLORITO DE CALCIO| 4 & 20mA
LIT-4 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 | INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE HIPOCLORITO DE CALCIO| 4 a4 20mA
LE-5 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE DOSAGEM DE BARRILHA | 4 4 20mA
LIT-5 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE DOSAGEM DE BARRILHA | 4 a 20mA
LE-6 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE DOSAGEM DE BARRILHA | 4 4 20mA
LIT-6 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 | INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE DOSAGEM DE BARRILHA | 4 4 20mA
LE-7 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO | 4 a20mA
LIT-7 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO 4 a20mA
LE-8 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO | 4 a20mA
LIT-8 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00| INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO | NIVEL DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO 4 a20mA
LE-9 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE NIVEL CAMPO NIVEL DO CANAL DO SERTAO 4 a20mA
LIT-9 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 | INDICADOR/TRANSMISSOR DE NiVEL| CAMPO NIVEL DO CANAL DO SERTAO REDE MODBUS RTU
PET-1 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE PRESSAO CAMPO| PRESSAO DA TUBULACAO DE SAIDA DA REDE | 4 a20mA
PET-2 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 SENSOR DE PRESSAO CAMPO | PRESSAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA CAPTAGAO| 4 a20mA
INV-01 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA MOTOBOMBA 01 EEAT REDE MODBUS RTU
INV-02 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA MOTOBOMBA 02 EEAT REDE MODBUS RTU
INV-03 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA MOTOBOMBA 03 EEAT REDE MODBUS RTU
INV-04 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 01 REDE MODBUS RTU
INV-05 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 02 REDE MODBUS RTU
INV-06 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 03 REDE MODBUS RTU
INV-07 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 04 REDE MODBUS RTU
INV-08 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 05 REDE MODBUS RTU
INV-09 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 06 REDE MODBUS RTU
INV-10 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DO AGITADOR 01 REDE MODBUS RTU
INV-11 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DO AGITADOR 02 REDE MODBUS RTU
INV-12 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DO AGITADOR 03 REDE MODBUS RTU
INV-13 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DO AGITADOR 04 REDE MODBUS RTU
INV-14 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 07 REDE MODBUS RTU
INV-15 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 08 REDE MODBUS RTU
INV-16 2108-B-CD-AUT-DE-005-R00 INVERSOR CAMPO CONTROLE DA DOSADORA 09 REDE MODBUS RTU
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CLIENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CONTRATO:

2108

FOLHA:

OBJETO:

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 01 -

EEAT 01

REV:
1

DATA:

01/2024

ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

TITULO :

LISTA DE MATERIAIS

FORNECEDOR:

N° CLIENTE:

ITEM

I-INSUMO
S- SERVICO

BASE DE
DADOS

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE

1

AUTOMAGAO

1.1

EQUIPAMENTOS/SERVICOS

COTACAO

COT-01

PDA-01 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALAGAO SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 4 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTECAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 800X600X270MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.

UN

1,00

COTACAO

COT-02

PDA-02 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALAGAO SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTEGAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 1000X600X270MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES.

UN

1,00

COTACAO

COT-03

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO IP68; ALIMENTAGAO 24VCC;
SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDIGAO
DE 0.35 ATE 10 METROS; TEMPERATURA DO LIQUIDO DE -
40 A +80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

2,00

COTACAO

COT-04

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CALHA
PARSHALL. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP68;
ALIMENTACAO 24VCC; SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA;
INTERVALO DE MEDICAO DE 0.35 ATE 5 METROS;
TEMPERATURA DO LiQUIDO DE -40 A +80°C; PRECISAO +/-
0.25% FUNDO DE ESCALA. COM COMPRIMENTO DE CABO
DE 30 METROS. REF. MODELO SPA-390-4, FAB. NIVETEC
OU SIMILAR;

UN

1,00

COTACAO

COT-05

LE - MEDIDOR DE NIiVEL ULTRASSONICO PARA
PRODUTOS QUIMICOS. UNIDADE ELETRONICA
INVOLUCRO 1P68; ALIMENTAGCAO 24VCC; SAIDA
ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDICAO DE 0.35
ATE 5 METROS; TEMPERATURA DO LiQUIDO DE -40 A
+80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

6,00

COTACAO

COT-06

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP65;
ALIMENTAGCAO 24VCC; ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE
4-20MA; DISPLAY INTEGRADO, PROGRAMAGAO POR
TECLADO E/OU PC. REF. MODELO MULTICONT, FAB.
NIVETEC OU SIMILAR;

UN

8,00




COTACAO

COT-07

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS PARA CALHA PARSHALL. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO 1P65; ALIMENTAGAO 24VCC;
ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; DISPLAY
INTEGRADO, PROGRAMAGAO POR TECLADO E/OU PC.
REF. MODELO MULTICONT, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

1,00

COTACAO

COT-08

SUPORTE PARA FIXAGAO DO MEDIDOR DE NIVEL ULTRA-
SONICO EM CHAPA DE AGO 3/16" CONFORME DETALHE
EM PROJETO.

UN

9,00

COTACAO

COT-09

SUPORTE PARA FIXAGAO DE TRANSMISSOR
(1,50X0,40X0,10M)

UN

3,00

1.1.10

COTACAO

COT-10

MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZO
RESISTIVO, PARA INSTALAR EM TUBULAGAO; SINAL DE
SAIDA 4-20MA; 12 A 28VCC; GRAU DE PROTEGAO IP68;
CONEXAO AO PROCESSO 1/2" BPS. RANGE DE MEDIGAO
0 A 10 BAR. CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

2,00

1.1.11

COTACAO

COT-11

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, SEM TRECHO RETO, MODELO WARTERFLUX
3050, CONEXAO FLANGEADA, DN 150 MM, FAIXA DE
TEMPERATURA -5 A 100 ° C, CLASSE DE PROTEGAO IP 68.
+ CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

2,00

1.1.12

COTACAO

COT-12

MODEM GSM FABRICANTE ELSYS/MODELO AMPLIMAX FIT
4G, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR;

UN

1,00

1.1.13

COTACAO

COT-13

PROTETOR DE SURTO MODELO ETH-SP, FABRICANTE
UBIQUITI, CONFORME ESPECIFICAGOES OU SIMILAR.

UN

1,00

1.1.14

COTACAO

COT-14

INJETOR PoE GIGABIT, FABRICANTE VOLT, CONFORME
ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

1,00

1.1.15

COTACAO

COT-15

SOFTWARE SUPERVISORIO COM 3 (TRES) LICENCAS P/
ESTAGAO DE OPERAGAO E 1 (UMA) LICENCA P/ ESTAGAO
DE ENGENHARIA; SOFTWARE ELIPSE E3 OU SIMILAR;

UN

1,00

1.1.16

COTACAO

COT-16

MICRO COMPUTADOR, INTEL CORE |5, MEMORIA 8GB, HD
1TB, MONITOR LED 23", TECLADO ABNT2, MOUSE, PARA
ESTAGAO DE OPERAGAO E/OU SERVIDOR. FAB. DELL
OPTIPLEX OU SIMILAR

UN

1,00

1.1.17

COTACAO

COT-17

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, 64BITS + PACOTE
MSOFFICE (USO COORPORATIVO);

UN

1,00

1.1.18

ORSE

1649

NO-BREAK 110/220V 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC

UN

1,00

1.2

MATERIAIS/SERVICOS

1.21

COTACAO

COT-18

CABO AF-T PARA TRANSMISSAO DE SINAL 4C X 22AWG
PT BLINDADO (SHIELD), COM ISOLAGAO PRIMARIA EM
PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL
ELETROSTATICA COM ENFAIXAMENTO EM HELICE DE
FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR
PRETA. FAB. PEKON OU SIMILAR.

270,00

1.2.2

SINAPI

39599

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

100,00

1.23

COTACAO

COT-19

CABO PARA REDE MODBUS RTU DEVERA SER PARA USO
ESPECIFICO E INDUSTRIAL, 1 PAR 22AWG COBRE NU
SOLIDO, 65% BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE
ESTANHADO (COBERTURA TOTAL DA BLINDAGEM),
ISOLAGAO EM POLIOLEFINA CELULAR, CAPA DE PVC
CROMO OU VIOLETA, 300V, 75°C. BELDEN OU SIMILAR;

190,00

1.2.4

COTACAO

COT-20

CABO DE COBRE PARA COMANDO, TIPO MANGA, 20X
0,75MM?, CABOS NUMERADOS OU CORES DIFERENTES,
COBRE PURO, REVESTIMENTO 70°C, TENSAO NOMINAL
300V, BLINDAGEM EM TRANCA (BT)

160,00




CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

1.2.5 SINAPI 39258 |5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, M 60,00
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

126 SINAPI 39603 ggglggTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA UN 20,00
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT

1.2.7 SINAPI 39600 5E) PARA CABOS UN 1,00
ESPELHO PARA CAIXA 4"'x2", COM 1 SAIDA RJ-45 (KRONE

1.2.8 ORSE 918 OU SIMILAR) UN 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,

12:9 SINAPI 2504 DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO M 24,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

1.2.10 SINAPI 21128 LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 69,00
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM

1.2.11 ORSE 3975 COSTURA 2" X 3M UN 8,00
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

1212 SINAPI 2637 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 23,00

1.2.13 SINAPI 3912 [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 8,00
ABRAGCADEIRA EM ACO PARA AMARRAGCAO DE

1.2.14 SINAPI 39128 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAGAO UN 46,00
ABRAGCADEIRA EM ACO PARA AMARRAGAO DE

1.2.15 SINAPI 39132 [ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO UN 16,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO

1.2.16 SINAPI 2559 ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1.00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1247 SINAPI 2593 ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 10,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1218 SINAPI 2571 ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA UN 6,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1219 SINAPI 2574 ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 7,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1.2.20 SINAPI 28r7 ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA UN 3,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20

1.2.21 SINAPI 11950 (X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 63,00
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

1.2.22 SINAPI 39028 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 27,00
JUNGCAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, REF. MOPA

1.2.23 ORSE 3630 OU SIMILAR UN 6,00

1.2.24 COTACAO COT-21 |JUNGAO EXTERNA - PERFILADO UN 7,00

1.2.25 ORSE 12162 |MAO FRANCESA SIMPLES 100 MM UN 12,00
PARAFUSO CABECA DE LENTILHA 3/8"x3/4" (REF. VL 1.68

1.2.26 ORSE 1676 VALEMAM OU SIMILAR) UN 72,00

19297 ORSE 1794 PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU UN 72,00
SIMILAR)

1.2.28 ORSE 11072 [ARRUELA LISA 3/8" UN 72,00

1.2.29 ORSE 212  |ARRUELA DE PRESSAO 3/8" UN 72,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80

1.2.30 SINAPI 7583 |X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 10,00
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33

1.2.31 ORSE 2003 VALEMAM OU SIMILAR) UN 9,00
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33

1.2.32 ORSE 2002 VALEMAM OU SIMILAR) UN 1,00

1233 SINAPI 20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM UN 6,00

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15X15X10CM




ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

1234 SINAPI 39247 |CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE| M 170,00
11/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

1235 SINAPI 2446 |CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE| M 10,00
2" PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM

1236 SINAPI 97886 |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO | PC 9,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM

1237 SINAPI 97887 |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO | PC 3,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M.

238 SINAPY ppms l1\l/I2P"LE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE oC 2.00

" VALVULA ESFERA P/ CONTROLE EM ACO INOX COM

1.2.39 COTAGAO | coT-22 [YACLA EST PC 2,00
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM

1.2.40 SINAPI 9883 | SSENTO PLANG. e 112" PC 4,00

1.2.41 SINAPI 3143 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,00
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO

1.242 SINAPI 34643 |- bARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 2,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

1243 SINAPI 3379 |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 2,00
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1244 SINAPI 867 |CABO DE COBRE NU 50 MM? MEIO-DURO M 6.00
MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO

1.2.45 ORSE 10339 [MOEDE OE SO UN 1,00

1246 ORSE 12350 |CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 UN 2.00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE .

1.2.47 SINAPI 93358 | IENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 18,44

1248 COMPOSICAO | COMP-01 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. Ve 18,00
MURETA EM ALVENARIA, PORTAO DE FERRO E PINTADA,

1.2.49 COMPOSICAO | COMP-02 |COM DIMENSOES CONFORME PROJETO, PARA UN 2,00
INSTALAGAO DE 1, 2 OU 3 TRANSMISSORES.

" ESTRUTURA METALICA PARA INSTALACAO DE SENSOR

1.2.50 COMPOSICAO | COMP-03 | e \j/EL ULTRASSONICO CONFORME PROJETO. UN 1,00
ELABORACAO DE PROGRAMACAO COM

1.2.51 COTACAO | COT-23 |DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE FUNCIONAMENTO UN 1,00
DOS CONTROLADORES/IHMS. - EEAT 01

252 CoTAGRO | cot2e EQE_IA_\I\(;IFTRIZAQAO, CONFIGURAGAO DOS INTRUMENTOS | 100
INSTALACAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,

1253 COTACAO | COT-25 |TREINAMENTO E MATERIAIS. (START-UP, UN 1,00
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO) - EEAT 01

1254 COTACAO | COT-26 |AS BUILT - EEAT 01 UN 1,00
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i ENCIBRA S.A.

SAA CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA/AL

Sy

Estudos e Projetos de Engenharta GRD
DATA: JAN/24 REVISAO 0
AUTOMAGAO
EEAT 02
1 2108-B-CD-AUT-DE-501 0 1 |PLANTA BAIXA EEAT-02
2 2108-B-CD-AUT-DE-502 0 | 7 |DETALHES GERAIS
3 2108-B-CD-AUT-DE-503 0 1 [ARQUITETURA GERAL
4 2108-B-CD-AUT-DE-504 0 | 1 |FLUXOGRAMA
5 2108-B-CD-AUT-DE-505 0 |10|PDA-01
6 2108-B-CD-AUT-LC-501 0 1 |LISTA DE CABOS
7 2108-B-CD-AUT-LI-501 0 | 1 [LISTA DE INSTRUMENTOS

Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107

tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br




LEGENDA
PDA - PAINEL DE AUTOMAQAO.
TRANSMISSOR/CONVERSOR DE INSTRUMENTOS COM DISPLAY.
INSTRUMENTO MEDIDOR DE NiVEL ULTRASONICO.
— " .
g::& - INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAO ELETROMANETICO DE CARRETEL.
INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAO.
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L L NOTAS
1 1 _ I P
L — = —— — 14 =< cd H — H = =~ H .
01- AS CAIXA DE PASSAGEM PODEM MUDAR DE DIMENSOES NO CASO DE NECESSIDADE;
02- A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM O CASO,
DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZACAO;
IXCABY APT b2z AWG 03- OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES
1x PEAD @17%" - la ]
B " DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS, O LOCAL DE INSTALAGAO DOS INSTRUMENTOS PODERA
‘ MUDAR DE ACORDO COM O CASO;
04- A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA LOCAIS
SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA LOCAIS
COM TRAVESSIA DE VEICULOS;
05- TODO ELETRODUTO APARENTE SERA DE FERRO GALVANIZADO;
06- TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERA SER EM PVC;
07- CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NOS MEDIDORES DE VAZAO NAO COTADAS SERAO DE
15x15x10cm;
08- ELETRODUTOS SEM INDICACAO DE DIAMETRO SERAO DE @3/4";
09- TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.
10- OS ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALACOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO
E EM ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
PLANTA BAIXA - AUTOMAQAO - PLANTA GERAL EEAT 02 GALVANIZADO, REVES~TIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APAREN~TES.
ESC. 1:50 11- PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICACAO
TECNICA.
12- OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.
. - CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DE AUTOMAGAO DO SISTEMA DE A ca SaL
VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE
1 | 0212024 RO1 YAGO NASCIMENTO LEANDRO CAVALCANTI ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA Estudos e Projetos de Engenharia SENADOR RUI PALMEIRA
2 DAS RESPONSABILIDADES N CONTRATADA
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG°YAGO NASCIMENTO/CREA:N°1519888902 JAN/2024 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 02 — EEAT 02 2108—B—CD—AUT—DE-501—R01
3 ANALISADO: /1l PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 JAN/2024 PLANTA BAIXA N° FL.
ACEITO: 1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. POVOADO UMBUZEIRO DOCE REV- 00 1/1
VISTO: N, ASS. CREA: 1510758054 JAN/2024 |SUBAREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA E\JSDCE\:IK\DA




foBsERvACOES:

1. AS COTAS ESTAO INDICADAS EM MILIMETRO E OS NIVEIS E
COORDENADAS EM METRO.

2. NOS PONTOS DE CONEXAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO
COM AS ESTRUTURAS E SUPORTES METALICOS, QUALQUER
SISTEMA DE PINTURA OU COBERTURA SIMILAR NAO CONDUTORA
DEVE SER REMOVIDA DAS ROSCAS, PONTOS DE CONTATO E
SUPERFICIES DE CONTATO, OU CONECTADAS POR MEIO DE
ACESSORIOS QUE TORNEM TAL REMOGAO DESNECESSARIA.

3. CASO HAJA PROBLEMAS DE ATAQUE AO COBRE, DEVIDO AS
SUBSTANCIAS PRESENTES NA ATMOSFERA, OS PONTOS
SUJEITOS AO ATAQUE DEVEM SER ADEQUADAMENTE
PROTEGIDOS.

4. ESTE £ UM CADERNO DE DETALHES TIPICOS. CASO O
ARRANJO NO LOCAL DA INSTALAGAO SEJA DIFERENTE DO
MOSTRADO NESTE CADERNO, O DETALHE DEVE SER UTILIZADO
COMO REFERENCIA CONSIDERANDO AS POSSIVEIS DIFERENGAS
DE ARRANJOS, JA QUE OS COMPONENTES/MATERIAIS SAO
BASICAMENTE OS MESMOS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DETALHES DE INSTALAGAO

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02

SAA CANDUNDA

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A c as aL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 ) ) PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG: YAGO JoREAN 0172024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / [PROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 DETALHES TIPICOS g
4 ACEITO: / /7 APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 1/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




e —
IDENTIFICACAO DOS X IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
i ./ INSTR.
LUWUJ £ TUB (NOTA3)
NOTAS:
1. CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
2. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
INDICADOR —_
- _ 3. OINSERT PARA INSTALAGAO DA SONDA ULTRASSONICA NO TETO DO TANQUE SERA PROVIDENCIADO PELA
DISCIPLINA DE TUBULAGAO/CIVIL.
R
Lista de Material
ITEM UNID. DESCRIQAO
VAl PARA o1 JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21,
o cLp pe FR- 4", ESP 1,6 mm
02 pc PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03 pG PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SERIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04 d PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
un COM O INSTRUMENTO
TRASMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO 05 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
TANQUE FECHADO DE CONCRETO -
06 d PRENSA CABO EM ALUMINIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE
un APERTO 8-10 mm - @3/4" NPT
07 und LUVA, ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO - @3/4" NPT
ELETRODUTO PARA CABOS, ACO CARBONO GALVANIZADO
08 m ELETROLITICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - @3/4" NPT
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A CasaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI'OPA[IJ_QAEAIE'AI'OMW
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO pES. Eno vago JCREAN 01,2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / IPROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | 01/2024 DETALHES TIPICOS -
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 2/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




INDICADOR
LOCAL

(NOTA

TUBULACAO INSTRUMENTACAO
MONTANTE JUSANTE
(min. 10 x D) (min. 5 x D)

TuBULAGAO _ (01)

VAl PARA
0 CLP

e r—
IDENTIFICACAO DOS X IDENT. DOS P
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
NOTAS:

1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.

SAIDA P68 2. CONEXAO AO TUBO MEDIDOR PADRAO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE
NOTA 2 FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
» A I 3. O TUBO MEDIDOR SERA PROVIDO DE ANEIS DE ATERRAMENTO, QUE JA SERAO FORNECIDOS DE FABRICA
1 = INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABEGOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO
‘>\ gilB 1=} /< DO TUBO MEDIDOR DEVERA SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TiPICO, CONETADO
% il [ DESTE PONTO EXTERNO AO CABECOTE ATE UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERA SER O MAIS
Ei] i P PROXIMO POSSIVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERA ESTAR CONECTADO A MALHA DE TERRA DA INSTALAGAO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
- N 5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERAO PELA TUBULAGAO.
— SENTIDO DO FLUXO TUBO MEDIDOR 6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SAO MINIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAGAO DO
— e — MEDIDOR. CASO POSSIVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS
NOTA 4 INDICADOS NESTE DETALHE DEVERA SER EFETUADA.
DETALHE DAS CONEXOES
P/TUB. |P/INSTR. P/INSTR.| P/TUB. ELETRICAS DO TUBO MEDIDOR
TRANSMISSOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO TIPO CARRETEL Lista de Material
ITEM UNID. DESCRIQAO
01 R PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
COM O INSTRUMENTO
02 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03 CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC -
m 1x2,5mm?
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A c as aL
: ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOSP?AOL&ESIACPIO DE SENADOR RUI
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO pES. Eno vago JCREAN 01,2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / IPROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | 01/2024 DETALHES TIPICOS -
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 3/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

00 VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

@ NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

TRANSMISSOR DE PRESSAOQ

UNIAO DE INOX
VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

ﬁTRANSMISSOR DE PRESSAO

=
=

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2"

UNIAO DE INOX

I

TUBULAGAO INOX PARA ELEVAGAO (OPCIONAL,
CASO PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA
ESER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

TUBULAGAO PARA ELEVAGAO (OPCIONAL, CASO

DETALHE TIPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO

TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX
VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2”

UNIAO DE INOX

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

DETALHE TiPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO (COM TUBO)

n

DATA

REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR

G+ |WIN|=

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ cas aL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI L0)) Rriryinpreins
) ) PALMEIRA uéo
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm
ESTABELECIDAS NO CONTRATO pEs. enc' vaco JCREAN o/z024|  ESTAGAO ELEVATORI DE AGUA TRATADA 02 P28 R"AR oe-soz-swo
ANALISADO: / / [PROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 DETALHES TIPICOS g
ACEITO: / /7 APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 4/7
VISTO: / / ASS. ] CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




DETALHE TiPICO DE INSTALAGAO
DE ELETRODUTO

CHUMBADOR UR-14 ROSCA INTERNA ¢1/4”
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA #1/4°x3/4’
ARRUELA LISA #1/4"

ELETRODUTO DE FG

BRAGADEIRA CIRCULAR

S/ESC.

1xPEAD @1%”

NIVEL DO TERRENO

NIVEL DO TERRENO

2xPEAD @1%"

500

NN

TERRENO NATURAL

100

DETALHE TiPICO
SEM TRAVESSIA DE VEICULOS

100

100

700

TERRENO NATURAL

]

DETALHE TiPICO
COM TRAVESSIA DE VEICULOS

]

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A c as aL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 ) ) PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG: YAGO JoREAN 0172024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / [PROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 DETALHES TIPICOS g
4 ACEITO: / /7 APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 6/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




I 0,70 |

o2l

g
_ ol
o
q
o TRANSMISSOR
i ;m

—_
—

DE FERRO

FG #3/4" —

1,60

TAMPA DE CONCRETO

y caxabe
cAXADE X
PASSAGEM PASSAGEM

A

ALCA @5/8" x 400mm
(NAO SALIENTE)

DETALHE — ABRIGO P/ 1 TRANSMISSORES

CHAPA EM ACO

ZINCADO 14

i

TELA _ALAMBRADO 5x5cm

-

TUBO GALVANIZADO #11/4"

/ PORTAO DE 1 FOLHA

SEM ESCALA
EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A c as aL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 ) ) PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO pES. Eno vago JCREAN 01,2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / [PROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 DETALHES TIPICOS g
4 ACEITO: / /7 APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 6/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




1 0,20 4

CHAPA EM AGO
ZINCADO 14

T

TELA _ALAMBRADQ 5x5cm

o

I uT-01
\—PORTAQ _ »
DE FERRO TUBO GALVANIZADO #11/4
PAREDE DO PORTAO DE 1 FOLHA
RESERVATORIO FT-01
g TC #3/4 FG $3/4" [
/mmm
TAMPA DE CONCRETO

¢

é PASSAGEM PASSAGEM

7

ALCA @5/8" x 400mm
e passagem (NAO SALIENTE)
DETALHE — ABRIGO P/ 2 TRANSMISSORES
SEM ESCALA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A CasaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 ) ) PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE mm

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO pES. Eno vago JCREAN 01,2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 | T -
3 ANALISADO: / / [PROJ. ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | O1/2024 DETALHES TIPICOS g
4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA — AL - 00 7/7
5 VISTO: / ASS. \ cnsx 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA
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TABELA DE SIGNIFICADO DAS LETRA DE IDENTIFICACAO:
lé 1° GRUPO DE LETRAS 2° GRUPO DE LETRAS ~
T VARIAVEL MEDIDA OU INICIADORA FUNGAO SIMBOLOGIA DE CONEXOES DE INSTRUMENTOS: SIMBOLOS FUNCIONAIS:
§ 1* LETRA MODIFICADORA PASSIVA OU DE INFO. ATIVA OU DE SAIDA MODIFICADORA FE — SENSOR DE VAZAO;
A | ANALISE ALARMA _————— - SINAL ELETRONICO OU ELETRICO ANALOGICO OU BINARIO FIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE VAZAO;
B | CHAMA ——f—ff—#f—  SINAL PNEUMATICO ANALOGICO OU BINARIO PET — TRANSMISSOR E SENSOR DE PRESSAO;
C | CONDUTIVIDADE ELETRICA CONTROLADOR . = = SINAL HIDRAULICO LE — SENSOR DE NIVEL;
D | DENSIDADE DIFERENCIAL R LIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE NIVEL;
E | TENSAO SENSOR (ELE. PRIMARIO) —r———t—tA— - ELETROMAGNETICO OU SONICO PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO;
. CABO DE FIBRA OPTICA
F | VAZAO RAZAO UU — INVERSOR DE FREQUENCIA OU SOFT—STARTER;
G | ESCOLHA DO USUARIO VISKO DIRETA —O—O—O— LlGAQAO CONFIGURADA INTERNAMENTE AO SISTEMA Il — INDICADOR DE CORRENTE.
H | MANUAL ALTO —@—@—@—  LIGAGAO MECANICA
| CORRENTE ELETRICA INDICADOR ya ya ya SINAL NAO DEFINIDO )
J | POTENCIA VARREDURA OU SELECAO NATURAL 777 SIMBOLOS FUNCIONAIS - ALARMES:
K TEMPORIZAQAO TAXA COM VARIAQAO COM O TEMPO ESTAQAO DE CONTROLE - PAH = ALARME DE PRESSAO ALTA;
L | NIVEL LAMPADA—PILOTO BAIXO SIMBOLOGIA DE IDENTIFICAGAO DE INSTRUMENTOS DE CAMPO E PAINEL: PAL = ALARME DE PRESSAO BAIXA;
M | UMIDADE INSTANTANEO MEDIO OU_INTERMEDIARIO LOCALIZAGAO | LOCAGAO PRINCIPAL | oNTADG | LOCACAO AUXILIAR | LOCAGAO AUXILIAR FAH = ALARME DE VAZAO ALTO;
N | ESCOLHA DO USUARIO NOR A[LMENTE NO caMPO | NOR A[LMENTE NORMALMENTE NAO FAL = ALARME DE VAZAO BAIXO;
0 |ESCOLHA DO USUARIO ORIFICIO DE RESTRIGAO TIPO OPERABOR /° OPERADGR *° AGERINER A0 FQI = TOTALIZADOR DE VAZAO;
P | PRESSAO CONEXAO PARA PONTO DE TESTE INSTRUMENTO '-AHH_= NIVEL MU'TO ALTO;
Q | QUANTIDADE INTEGRAGAO OU TOTALIZAGAO AALBGI00S @ Q @ @ 3? = :llll\\//EELL Q/;Txod
R | RADIAGAO REGISTRADOR LALL_— NIVEL MUIT(’) BAIXO;
S | VELOCIDADE OU FREQUENCIA SEGURANCA CHAVE - ’
q ¢ INSTRUMENTO N 7 - SCAL = SISTEMA DE CONTROLE DE ALARMES.
U | MULTIVARIAVEL MULTIFUNGAO 25H = FIM DE CURSO FECHADA
V | VIBRAGAO OU ANALISE MECANICA VALVULA OU DEFLETOR COMPUTADOR @ <:> @ @ XS = PROTECOES DO MOTOR
W | PESO OU FORGA POGO OU PONTA DE PROVA DE PROCESSO HS — COMANDO LOCAL
X | NAO CLASSIFICADA EIXO DOS X NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA
Y |ESTADO,PRESENGA OU CONTROLADOR E %
SEQUE. DE EVENTOS EIXO DOS Y RELE DE COMPUTAQAO PROGRAMAVEL
Z | POSICAO OU DIMENSAO EIXO DOS Z ACIONADOR, ATUADOR ELEMENTO FINAL
- CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
NG DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS A casaL
VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
! ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA Estudos e Projetos de Engenharia PROJFE?(OEERA?::TC;mGAO
DAS RESPONSABILIDADES —
2 E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG°YAGO NASCIMENTO/CREA:N°1519888902 01/2024 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA TRATADA 02 ﬁﬂoggﬁgiﬁiﬁt’g’fmwm
3 ANALISADO: !/ PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 01/2024 PLANTA BADA IN° FL.
ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV. 00 1/1
VISTO: [/ ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA NICAL

ABNT-Formato A2 - 594mmx420mm



OBSERVAGOES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PAINEL DE AUTOMAGAO

PDA-01

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02

PENA | COR| ESP.
1 7 | 0.15
2 7 | 0.15
3 7 | 0.15
4 7 | 0.15
5 7 0.15 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
s —Tom IN° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
ESTA ACE"'AQAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA §. A. ) AGUA DOS POVOADOSP?AOL&AElJISLCIPIO DE SENADOR RUI
7 7 1 015 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAC‘O
8 7 | 0.00 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 ,|£°Mu_m_m
9 9 0.00 3 ANALISADO: /! PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 i
33 33 | 0.15 4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV 00 1/10
pemais| 7 | 0.00 5 VISTO: 7/ ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




FOLHA DE DADOS
1. CARACTERISTICAS ELETRICAS ¢. CONTRUGAD e. ENTRADA E SAiDA DOS CABOS d. IDENTIFICAGAD mR [ N&D
o TENSAD NOMINAL 20V I CHAPA DE AGD CARBOND ENTRADA: [ SUPERIIR [ INFERIOR [ FITA COLORIDA
_ee0 v A X
b, TENSAD DE OPERAGAD 0 [ CHAPA DE AGD IND! A CONECTORES: I SIM O Nao [ PINTADD NAS EXTREMIDADES
C. FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz 0 uTRos: samde CJSUPERIR - M INFERIOR [ TOTALMENTE PINTADD
o, CORRENTE. NOMINAL A A - A CONECTORES: I SIM [ NaD CORES!
f X ‘R MR ‘ST W T BR
o, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITD T4 ke BITOLAS: £, FECHD EXTERND  INTERND FASE 'R FASE 'S FASE 'T
e SISTEMA — ESTRUTURA MSG W LINGUETA [ O NEUTRO ‘N’ | AZCL| TERRA ‘PE’ | VD | POSIT. +'| wM
L= PT [SINAL/COM. | CNZ -
MONDFASICO - 10 I FECHAMENTOS MSG I CREMONA O O NEGAT. /
BIFASICO - 20 [ TAHPAS 16 ACIDVAENTE 6. FIAGAO
TRIFASICO - 38 [ PORTA EXTERNA MSG ] R&PIDD - MANOPLA LONGA O O .
RAPIDD - MANDPLA CURTA a. CABD FLEXTVEL
TERRA - PE [ SIM ] Nao PORTA INTERNA MSG O O O
NEUTRD - N I SIM 0] NaC PL. DE MOTAGEM/LONG./SUPORTES MSG [J R&PIDO - MANOPLA BORBOLETA O O CLASSE DE ISOLAGAD: I 750V 0O kv
MSG [J R&PIDD - MANOPLA STD O O TEMP, M&X. SERVICH: [l 70°C O ot
2. CIRC. AUXILIARES / CONTROLE ] RAPIDD - MANOPLA ESTRELA O O SEGAD MiNIMA P/ FORGA: 2,5mm2
o. TENSZD DE CONTROLE W SIM [ NaD GRAU DE PROTEGAD: [P 63 [ MAGANETA “L” O O SEGAD P/ CONTROLE: 1,0mm2
O - Vca | 4 ACABAMENTO/PINTURA [ MAGANETA “T* O O CORES:
| 24  Vcc I ELETROSTATICA A PO [J MAGANETA ESCAMOTEAVEL O O FASE R' | PT FASE 'S' | PT FASE 'T' | PT
FONTE: M INTERNA [ EXTERNA O] DUTROS: MIOLO: NEUTRD ‘N‘ | AZCL | TERRA ‘PE' | VD | POSIT. "+ | wm
b. AQUECIMENTO [ siM | Rl - [J FENDA | | O NEGAT. ‘=" | PT |SINAL/COM. |CNZ - -
- v CORES: PAEL [ UNIVERSAL O d IDENTIFICAGAT:
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA B CINZA MUNSELL N6,5  [J CINZA RAL 7032 [ TRIANGULD o g B ANILHA C/ INSCRIGAD
c. ILUMINAGAD INTERNA [ [ NaD O] OUTROS: [J QUADRADD o g [ LUVA P/ IDENTIFICADOR PLOTADD
eeo v - L] CasTELD o g O ouTROS:
FONTE: [J INTERNA [] EXTERNA PARTE: [J CHAVE YALE O O ~
d. TOMADA WM [ NaD B OINTERNA [ EXTERNA TRAVA P/ CADEADD: 2
220 Vv [J PL. DE MONTAGEM/LONG./SUPIRTES LI sm @ N4 g O 7. PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAQ
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA [ uTROS: 5. BARRAMENTO a. EXTERNAS
_ ACRILICO AGD INDX PVC
3. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS o MATERIAL u - E AEARAFUSADA g TIADESIVA
' _
o, INSTALACAT PLACA DE MONTAGEM ] COBRE [ ALUMINIO |
[ LAR. MUNSELL 2,5YR6/14 I LARANJA RAL 2004 CORES:  FUNDI: PT INSCRIGAD:  BR
b, TRATAMENTD P R —
Il ABRIGADA (] AD TEMPO INTERNAS
b. TIPD 0 outRos CINATWRAL  [JESTANMADD [J PRATEADD | *
' CONEXEES [ ACRILICD [ AGD INDX [ ALUMSNID
I QUADRD DE SOBREPOR : O pue -
[ QUADRD DE EMBUTIR PARTE: CINATURAL [ ESTANHADD [ PRATEADD FITA ADESIVA
B INTERNA B EXTERNA ISOLACAD FIXAGAD:  [] APARAFUSADA Il AUTO-ADESIVA
ORELHAS DE FIXAGAD [ SIM W NAD ¢ CAl .
; 07 s [ Nad CORES:  FUNDD: AR INSCRICAD: ~ PT
] ARM&RIO AUTO-SUPORTANTE [ ouTRas: _— _—
[ COLUNA COMPARTIMENTADA (GGBT/CCM) - TIPC: 8. PROTEGAO CONTRA CONTATO
COMPARTIM/GAVETAS [JFIXO [ EXTRATVEL ESPESSURA MINIMA: 120 mm [ TERMO-RETRATIL )
[ OUTROS: M OUTROS: [0 AcriLIcD [ CHAPA
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
ESTA ACE”AQAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI 7 Notss dgua o
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJET%ALI’SAEEI%AJTOMM;‘O
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 n"“COBNTRAwTADA. JT~DE—-505—R00
3 ANALISADO: / PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 PDA-01 °
4 ACEITO: / [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV 00 2/10
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




ILUMINAGEO E

DE FIBRA OPTICA

IHM E SWITCH

FONTE 24Vee
COM FUNCAO NO—BREAK

ALIMENTAGAO DO
CLP E CARTOES

Rl
- Q1
oholOA
- |
™ |
P 1
#2,5mm2 #2,5mm2 #2,5mm2 #2,5mm2| #2,5mm2
PT PT PT PT o
L Rl
C C
- 2 - 03
>- :9 A >- . 4A
R2 R2
Lﬂ"'z #.0mm2 m
#mm2 PT TOMADA 2i
PT | #,0mm2 (220V—-60Hz)
#mm2 Az
) - N[L] py [RI]R2
oo
'cC
R IR PRSI [HM TR
VAL-MS #.0mm2 — - +24Vec—#1,0mm2(VM
230-ST, T # (VM)
PL c/ +24Vee—#1,0mm2(VM) OV—#1,0mm2(PT)
PHOENIX #,0mm2 PE—#1,0mm2(VD)
CONTACT OV—#1,0mm2(PT) ,omm
. - s 4/01
T 01xCABO UTP_cpt.
S o PR U ’| 4/01
= —E \ |
= [l 4/01
|l |
ol XF1 XF2 X3 XF4 XS
0,5, 0,5, 0,5A 0,5A 0,5A
PE | ov J24voc] PE | ov J24vec] PE | ov [24vcc]
24Vdc
02xCABO UTP cotd | CLP—01 EDO1 EAO1
— TM221CE16T TM3DI16 TM3AI8
SCHNEIDER ELECTRIJSCHNEIDER ELECTRIC|SCHNEIDER ELECTRIC|
ETH | RS485 16ED 8EA
PoE g T
L1
PL—20W rrs3H|I
220V | 3 xFda L5 L6
ILUMINAGAO INTERNA ALIMENTADOR  ALIMENTADOR
= ANTENA RESERVA RESERVA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A Casal.
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
. . PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 S ONTRATADA - 808-800
3 ANALISADO: PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV 00 3/10
5 VISTO: ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




+24Vee—#1,0mm2(VYM)

2,/D8- 4/A1
2/De OV=#1,0mm3(PT) 4/A1
PE—#1,0mm2(VD
2/D8 id 2(vD) 4/A1
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
| N NP REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
. . PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 o A e 505-R00
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV 00 4/10
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA FSCALA
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine [oaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
. . PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 o A e 505-R00
3 ANALISADO: / PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 i
4 ACEITO: / APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV- 00 5/10
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA FSCALA
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine JoaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI'%ALIQAEEI%TOMAC‘O
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 10e R A e 505—R00
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: I APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL =Y 00 6/10
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA FSCALA
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ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO
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CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 210%%!!—“%
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 o

4 ACEITO: 1 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV. 00 8/10
5 VISTO: /| ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA
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VISTA FRONTAL SEM PORTA
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VISTA FRONTAL COM PORTA  VISTA LATERAL

OBS: LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E
SUBMETER A APROVAGCAO DO CONTRATANTE.

EXECUTADO POR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

APROVADO POR

GASAL
VISTO E ACEITO

ENCIBRA S. A.

PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

(%) casaL

N° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 o A e 505-R00
3 ANALISADO: PROJ. ENG° LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: /APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL EV 00 9/10
5 VISTO: ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




fe— 55.00mm ———=

TIPO 01

100.00mm

TIPO 02

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

100.00mm i

TAG DO EQUIPAMENTO

DATA DE FABRICAGAO

TENSAO DE ENTRADA

TENSAO DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

PDA-01

fe—50.00mm ——

SETOR NOM. DE FASES
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXAGAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAO
TIPO 1 CONTER AS PELO 55x100x1mm (mTnimo)
ACRILICO AUTOADESIVO  [MENOS OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100xTmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI NS ) omigmactin
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI%ALBAEEIiﬁTOMM}O
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 ,|£°_w_ﬁ_m_m
3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL REV 00 10/10|
5 VISTO: /| ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA I




CUENTE:

CONTRATO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108 0
A\ CaSal oy
A S, ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 yor
01/2024
[TiTuLo : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia FORNECEDOR:
ESTA(;Z\O ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02
- ] DE TIPO DE CABO e PARA
IDENTIFICAGAO DO CABO = A o
£ ¢ 'Di'gg;‘;g“o Nuéwgng[;os ::;{“:ﬁz) NIVEL DO SINAL N ?:E:‘(T)I';‘:%:‘Tg{fs’ COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \neNT. DOEQPTO | N°REGUA | N BORNES
4Px23AWG MoneaG 2108-B-CD-AUT-| ANTENA :
_ . X COMUNICAGAO -B-CD-, - _ N
1 C-ANTR PDA-0L (CAT. 6) PROFINET OU 8 5 DE-501 GSM (4G)
ETHERNET IP -
HOLD e o HOLD
2 C-QGBT.R PDA-01 HOLD 1PX22AWG COMUNICAGAO 2 10 |?108-B-CD-AUT- QGBT HOLD | HOLD
MODBUS RTU DE-501
HOLD HOLD
HOLD I HOLD
3| C-CCMEEAT_C1.R QGBT HOLD 1Px22AWG COMUNICAGAO 2 26 |?108B-CD-AUT-| CCM-EEAT | 1) 1y HOLD
MODBUS RTU DE-501 C1
HOLD HOLD
HOLD e o HOLD
4| c-ccMEEAT c2R |ccmeeaTci|  HoLD 1PX22AWG | comunicacio 2 g |2108-B-CD-AUT-| CCM-EEAT | |\ b [THoD
MODBUS RTU DE-501 Cc2
HOLD HOLD
COMANDO COM 2108-B-CD-AUT-| CCM-EEAT
5| CM-CCMEEAT_C1.R PDA-01 20x0,75mm2 CABO MANGA 20 12 DE-501 c1 - -
COMANDO COM 2108-B-CD-AUT-| CCM-EEAT
6 | CM-CCMEEAT_C2.R PDA-01 20x0,75mm? DO MANGA 20 12 DE-501 P - -
COMANDO COM 2108-B-CD-AUT-| CCM-EEAT
7 | CM-CCMEEAT_C2.R PDA-01 10x0,75mm? CABO MANGA 10 12 DE-501 c2 - -
A 1(2PxL,0mme+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
8 C-FIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR| 25 DE-501 FIT-01 HOLD | HOLD
SH [1P reserva] a HoLD
+ 1(2Px1,0mme+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
9 C-FIT-2 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BRI(+)-PT1(-)-DR| 25 DE-501 FIT-02 HOLD | HOLD
SH [1P reserva] 3 HOLD
A 1(2Px1,0mm2+SH) HOLD
10 C-LIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PTi(-)-DR| 25 2108'DBE’CS%’1AUT’ LIT-01 HoLD | HOLD
SH [1P reserva] a HOLD
* 1(2Px1,0mm2+SH) HOLD
11 C-LIT-2 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)- PT1(-) - DR 25 2108'DBE'%B'1AUT' LIT-02 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : HOLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- e
12 C-PET-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BR1(+)-PT1(-)-DR| 31 DE-501 PET-01 HOLD | HOLD
SH [1P reserva] : HOLD
+ 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HoLD
13 C-PET-2 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BRI(+)-PT1(-)-DR| 31 DE-501 PET-02 HOLD | HOLD
SH [1P reserva] a HoLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
14 C-FE-1 FIT-01 - PELO - - 10 DE-501 FE-01 HOLD | HOLD
FABRICANTE i
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
15 C-FE-2 FIT-02 - PELO - - 10 DE-501 FE-02 HOLD | HOLD
FABRICANTE a
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
16 C-LE-1 LIT-01 ) PELO . . 15 DE-501 LE-01 HOLD | HOLD
FABRICANTE i
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
17 C-LE-2 LIT-02 - PELO - - 30 DE-501 LE-02 HOLD | HOLD
FABRICANTE a
SH HOLD




SENE CONTRATO! REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108
A ca S a L JOBEJTO FOLHA: 1
e tee ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02 S
01/2024
[TiTuLO : N° ENCIBRA
LISTA DE INSTRUMENTOS
ENCIBRA S.A.
Estudos e Prowelos de Engennaia | FORNECEDOR: N° CLIENTE:
FLUXOGRAMA P&l TIPO DE TIPO DE
TAG N° INSTRUMENTO Loc. SERVICO SINAL NOTAS
FE-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| SENSOR DE VAZAO| CAMPO | VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA EEAT CANDUNDA| 4 & 20mA
FIT-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| woicaorrransmssor oe vazio [ CAMPO | VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DA EEAT CANDUNDA| 4 & 20mA
FE-02 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| SENSOR DE VAZAO| CAMPO VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA DO REL 4 a20mA
FIT-02 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| noicaporrransmissor oevazio [ CAMPO VAZAO DA TUBULACAO DE SAIDA DO REL 4 a20mA
LE-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00[ SENSOR DE NIVEL| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO APOIADO 4.3 20mA
LIT-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| noicapor/ransmissor pe niveL [ CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO APOIADO 4 a20mA
LE-02 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00l SENSOR DE NIVEL| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO ELEVADO 4 a20mA
LIT-02 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| noicapor/ransmissor oe niveL | CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO ELEVADO 4 a20mA
PET-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00[ SENSOR DE PRESSAO| CAMPO PRESSAO DA TUBULAQAO DE SAIDA 4 a20mA
PET-02  |2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| SENSOR DE PRESSAO | CAMPO PRESSAO DA TUBULACAO DE SAIDA 4 a20mA
IN-01 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| INVERSOR DE FREQUENCIA| CAMPO CONTROLE DO MOTOBOMBA REDE MODBUS RTU|
IN-02 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| INVERSOR DE FREQUENCIA| CAMPO CONTROLE DO MOTOBOMBA REDE MODBUS RTU
IN-03 2108-B-CD-AUT-DE-504-R00| INVERSOR DE FREQUENCIA| CAMPO CONTROLE DO MOTOBOMBA REDE MODBUS RTU|




A ) Casal

Nossa agua é o futuro

CLIENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CONTRATO:

2108

FOLHA:

OBJETO

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 02

REV:
0

PATA 01/2024

ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

TITULO :

LISTA DE MATERIAIS

FORNECEDOR:

Ne° CLIENTE:

I-INSUMO

ITEM | s_servigo

BASE DE
DADOS

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE

1

AUTOMAGAO

1.1

EQUIPAMENTOS/SERVICOS

COTACAO

COT-01

PDA-01 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALACAO SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 4 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTEGAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 800X600X270MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.

UN

COTACAO

COT-02

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO IP68; ALIMENTAGAO 24VCC;
SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDIGAO
DE 0.35 ATE 10 METROS; TEMPERATURA DO LIQUIDO DE -
40 A +80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

2,00

COTACAO

COT-03

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP65;
ALIMENTAGAO 24VCC; ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE
4-20MA; DISPLAY INTEGRADO, PROGRAMAGAO POR
TECLADO E/OU PC. REF. MODELO MULTICONT, FAB.
NIVETEC OU SIMILAR;

UN

2,00

COTACAO

COT-04

SUPORTE PARA FIXAGAO DO MEDIDOR DE NIVEL ULTRA-
SONICO EM CHAPA DE AGO 3/16" CONFORME DETALHE
EM PROJETO.

UN

2,00

COTACAO

COT-05

MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZO
RESISTIVO, PARA INSTALAR EM TUBULAGAO; SINAL DE
SAIDA 4-20MA; 12 A 28VCC; GRAU DE PROTEGAO IP68;
CONEXAO AO PROCESSO 1/2" BPS. RANGE DE MEDIGAO
0 A 10 BAR. CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

2,00

COTAGCAO

COT-06

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, SEM TRECHO RETO, MODELO WARTERFLUX
3050, CONEXAO FLANGEADA, DN 150 MM, FAIXA DE
TEMPERATURA -5 A 100 ° C, CLASSE DE PROTEGAO IP 68.
+ CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

COTAGCAO

COT-07

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, SEM TRECHO RETO, MODELO WARTERFLUX
3050, CONEXAO FLANGEADA, DN 100 MM, FAIXA DE
TEMPERATURA -5 A 100 ° C, CLASSE DE PROTEGAO IP 68.
+ CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

COTAGCAO

COT-08

MODEM GSM FABRICANTE ELSYS/MODELO AMPLIMAX FIT
4G, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTACAO

COT-09

PROTETOR DE SURTO MODELO ETH-SP, FABRICANTE
UBIQUITI, CONFORME ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

COTACAO

COT-10

INJETOR PoE GIGABIT, FABRICANTE VOLT, CONFORME
ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

MATERIAIS/SERVICOS

1.2.1 |

COTACAO

COT-11

CABO AF-T PARA TRANSMISSAO DE SINAL 4C X 22AWG
PT BLINDADO (SHIELD), COM ISOLACAO PRIMARIA EM
PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL
ELETROSTATICA COM ENFAIXAMENTO EM HELICE DE
FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR
PRETA. FAB. PEKON OU SIMILAR.

180,00




122

SINAPI

39599

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

10,00

1.2.3

COTACAO

COT-12

CABO PARA REDE MODBUS RTU DEVERA SER PARA USO
ESPECIFICO E INDUSTRIAL, 1 PAR 22AWG COBRE NU
SOLIDO, 65% BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE
ESTANHADO (COBERTURA TOTAL DA BLINDAGEM),
ISOLAGAO EM POLIOLEFINA CELULAR, CAPA DE PVC
CROMO OU VIOLETA, 300V, 75°C. BELDEN OU SIMILAR;

50,00

124

COTACAO

COT-13

CABO DE COBRE PARA COMANDO, TIPO MANGA, 20X
0,75MM?, CABOS NUMERADOS OU CORES DIFERENTES,
COBRE PURO, REVESTIMENTO 70°C, TENSAO NOMINAL
300V, BLINDAGEM EM TRANCA (BT)

30,00

1.25

COTACAO

COT-14

CABO DE COBRE PARA COMANDO, TIPO MANGA, 10X
0,75MM?, CABOS NUMERADOS OU CORES DIFERENTES,
COBRE PURO, REVESTIMENTO 70°C, TENSAO NOMINAL
300V, BLINDAGEM EM TRANCA (BT)

15,00

1.2.6

SINAPI

39603

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN

12,00

1.2.7

SINAPI

2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

8,00

1.2.8

SINAPI

21128

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

36,00

1.2.9

ORSE

3975

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM
COSTURA 2" X 3M

UN

4,00

1.2.10

SINAPI

2637

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

UN

12,00

1.2.11

SINAPI

3912

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"

UN

4,00

1.2.12

SINAPI

39128

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAGCAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAGAO

UN

24,00

1.2.13

SINAPI

39132

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAGAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAGCAO

UN

8,00

1.2.14

SINAPI

2593

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN

7,00

1.2.15

SINAPI

2569

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA

UN

7,00

1.2.16

SINAPI

2574

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN

3,00

1.2.17

SINAPI

2577

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA

UN

2,00

1.2.18

SINAPI

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN

43,00

1.2.19

SINAPI

20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15X15X10CM

UN

3,00

1.2.20

SINAPI

39247

ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGAGAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

45,00

1.2.21

SINAPI

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PG

4,00

1.2.22

SINAPI

4177

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
12"

PG

2,00

1.2.23

COTACAO

COT-15

VALVULA ESFERA P/ CONTROLE EM AGO INOX COM
ROSCA ©1/2".

PG

2,00

1.2.24

SINAPI

9883

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM
ASSENTO PLANO, DE 1/2"

PG

4,00

1.2.25

SINAPI

3143

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

UN

1,00

1.2.26

SINAPI

34643

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO
E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM

UN

2,00

1.2.27

SINAPI

3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN

2,00

1.2.28

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM? MEIO-DURO

6,00

1.2.29

ORSE

10339

MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO
COBRE NU 50 MM?*

UN

1,00

1.2.30

ORSE

12350

CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115

UN

2,00

1.2.31

SINAPI

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

4,61




1.2.32 COMPOSICAO [ COMP-01 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4,50
ELABORAGAO DE PROGRAMAGAO COM

1.2.33 COTAGAO COT-16 |DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE FUNCIONAMENTO UN 1,00
DOS CONTROLADORES/IHMS. - EEAT 03

1234 COTACAO COT-17 FQE:_IFAE;RIZAQAO, CONFIGURACAO DOS INTRUMENTOS UN 1,00
INSTALAGAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,

1.2.35 COTAGAO COT-18 |TREINAMENTO E MATERIAIS. (START-UP, UN 1,00
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO) - EEAT 02

1.2.36 COTAGCAO COT-19 |AS BUILT - EEAT 02 UN 1,00




ENCIBRA S.A. A casaL

Estudos e Projetos de Engenharia Nossa agua é o futuro

4. EEAT 03

SAA CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA/AL

L T GRD A ) CasaL
u (i lbsdaatatitm
DATA: JAN/24 REVISAO 0
AUTOMACAO

EEAT 03

1 2108-B-CD-AUT-DE-1001 0 1 [PLANTA BAIXA EEAT-03

2 2108-B-CD-AUT-DE-1002 0 | 5 [DETALHES GERAIS

3 2108-B-CD-AUT-DE-1003 0 | 1 |ARQUITETURA GERAL

4 2108-B-CD-AUT-DE-1004 0 | 1 |[FLUXOGRAMA

5 2108-B-CD-AUT-DE-1005 0 | 9 |PDA-O1

6 2108-B-CD-AUT-LC-1001 0 |1 [LISTA DE CABOS

7 2108-B-CD-AUT-LI-1001 0 | 1 |LISTA DE INSTRUMENTOS

8 2108-B-CD-AUT-LM-1001 0 1 [LISTA DE MATERIAIS

Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107
tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br



LEGENDA

2 PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO.
== ANTENA GSM
|

INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAQ.

TRANSMISSOR /CONVERSOR COM DISPLAY DE INSTRUMENTOS.

® % TN INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL.
S — L
LE-01 L
0 ® BANHEIRO o INSTRUMENTO MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO.
e | — — — — — ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO/SOLO.
I ||
‘ T @ — — — — ELETRODUTO DE FG INSTALADO APARENTE.
POCO DE SUCCHO AAAN~  ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COBERTO COM PVC (SEALTUBO)
INSTALADO EMBUTIDO OU APARENTE.
VOL= 100m? = } =l ‘
= i il hlE: »o»
T EEEAY ‘ , ‘f i: CONDULETE DO TIPO "L".
L LIT-01
B -
FIT-01 KD T h CONDULETE DO TIPO "T".
e iy I
:ﬂmA — T - - =Y CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA APARAFUSADA
= N
,L g CCM-EEAT CAIXA DE ALVENARIA ENTERRADA
N H‘Il 0
ET-01 So O]
o == PDA-01 - =
& = -
m ==
Eas iF - z
el i Ii'l #50mm? co nu
il |
|
=
Il = |
fan -
3xCABO AFT 4x22 AWG V2 N
1xCABO DE MODBUS RTU ' It 0w
2)1XCABO MANGA 20x0,75mm? T T NOTAS GERAIS
1XF.G. @1 1/2" i Ny
;n"[ ST 01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE 23/4”.
B)-3XCABO AFT 4x22 AWG o 02 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.
xF.G. 21 03 — PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
1xCABO AFT 4x22 AWG \ TECNICA.
1XCABO DE SENSOR LE 4 4 04 — TODAS AS PARTES METALICAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER DEVIDAMENTE
C 1xCABO DE SENSOR FE FH ATERRADAS.
1xF.G. @1 05 — A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM
= 0 CASO, DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAGAO;
N
D 1xCABO DE SENSOR LE um = ¢ 06 — OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES
1xF.G. @3/4" DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS. O LOCAL DE INSTALAGAO DOS INSTRUMENTOS PODERA
MUDAR DE ACORDO COM O CASO;
1XCABO AFT 4x22 AWG 07 — 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
£) 1XCABO DE SENSOR LE PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.
1xF.G. @3/4" 08 — A SUPORTACAO DOS ELETRODUTOS DEVE ASSEGURAR A RIGIDEZ MECANICA
SUFICIENTE PARA NAO CAUSAR DEFORMACAO AOS MESMOS APOS A INSTALAGAO DOS
CABOS.
09 — 0S ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALAGOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO E EM
AGO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APARENTES.
10 — A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA
LOCAIS SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA
PLANTA BAIXA - ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3 LOCAS COM TRAVESSIA DE VEICULOS:
ESC: 1175 11 — CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NAO COTADAS SERAO DE 15x15x10cm;
' 12 — CAIXAS DE ALVENARIA ENTERRADAS NAO COTADAS SERAO DE 30x30x30cm.
. CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ENCIBRA S. A.

Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENG°YAGO NASCIMENTO/CREA:N°1519888902

01/2024

POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA

PROJETO DE AUTOMAGAO
ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3

®

Casal

Nossa &gua é o futuro

N° CONTRATADA
2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00

DEMAIS

0.00

PLANTA BAIXA
ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI/CREA: N°1510758054 01/2024 N° FL.
ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 / 1
. - ESCALA
VISTO: Il ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA lINDicADA




OBSERVAGOES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. AS COTAS ESTAO INDICADAS EM MILIMETRO E OS NIVEIS E
COORDENADAS EM METRO.

2. NOS PONTOS DE CONEXAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM AS
ESTRUTURAS E SUPORTES METALICOS, QUALQUER SISTEMA DE
PINTURA OU COBERTURA SIMILAR NAO CONDUTORA DEVE SER
REMOVIDA DAS ROSCAS, PONTOS DE CONTATO E SUPERFICIES DE
CONTATO, OU CONECTADAS POR MEIO DE ACESSORIOS QUE TORNEM
TAL REMOGAO DESNECESSARIA.

3. CASO HAJA PROBLEMAS DE ATAQUE AO COBRE, DEVIDO AS
SUBSTANCIAS PRESENTES NA ATMOSFERA, OS PONTOS SUJEITOS AO
ATAQUE DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDOS.

4. ESTE £ UM CADERNO DE DETALHES TIPICOS. CASO O ARRANJO NO
LOCAL DA INSTALAGAO SEJA DIFERENTE DO MOSTRADO NESTE
CADERNO, O DETALHE DEVE SER UTILIZADO COMO REFERENCIA
CONSIDERANDO AS POSSIVEIS DIFERENGAS DE ARRANJOS, JA QUE 0S
COMPONENTES/MATERIAIS SAO BASICAMENTE OS MESMOS.

DETALHES DE INSTALAGAO

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3

PENA | COR| ESP.
1 7 | 0.15
2 7| 0.15
3 7 | 0.15
4 71 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
| N NP REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
5 7| 015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADosPioL &AELJISLCiPIO DE SENADOR RUI casal—
6 | 7015 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
7] 7]o1s| 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG" YAGO NASCINENTO ICREANTsoeesa0z | ovzoz | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3, SATRATOA . ) cod
8 8 0.00 3 ANALISADO: I PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS °
33 33 | 0.15 4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 /5
oemas| 7 | 0.00 5 VISTO: I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA
I




INDICADOR

CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.

—
IDENTIFICACAO DOS i IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO
; s INSTR.
LUWD’J FTUB. (NOTA3)
NOTAS:

O INSERT PARA INSTALAGAO DA SONDA ULTRASSONICA NO TETO DO TANQUE SERA PROVIDENCIADO PELA

—_—
1.
_—
2. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
_
—_ 3.
DISCIPLINA DE TUBULAGAO/CIVIL.
.

Lista de Material

ITEM  UNID. DESCRIGCAO
01 be JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21,
VAl PARA FR - 4", ESP 1,6 mm
O CLP
02 pc PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03 p¢ PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SERIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04 d PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
un COM O INSTRUMENTO
, n 05 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
TRASMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO
PRENSA CABO EM ALUMINIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE
TANQUE FECHADO DE CONCRETO 06 | ung | PFRENSACABOEMALUMINO,
07 und LUVA, ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO - @3/4" NPT
ELETRODUTO PARA CABOS, ACO CARBONO GALVANIZADO
08 m ELETROLITICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - @3/4" NPT
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine JoaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI'OPAII_J’EE%OMACM
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 012004 | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3 [, oeoNTRATADA o 1002-Rod
3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 9/5
5 VISTO: /| ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA JEscAA
I




INDICADOR
LOCAL

(NOTA

TUBULACAO INSTRUMENTACAO TUBULACAO
MONTANTE JUSANTE
(min. 10 x D) (min. 5 x D)

4)

VAl PARA
O CLP

—
IDENTIFICACAO DOS X IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
NOTAS:

1.  CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.

SAIDA P68 2. CONEXAO AO TUBO MEDIDOR PADRAO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE
NOTA 2 FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
D ﬁ_‘ﬂ =| ’_H_E 3. O TUBO MEDIDOR SERA PROVIDO DE ANEIS DE ATERRAMENTO, QUE JA SERAO FORNECIDOS DE FABRICA
Ty [ INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABECOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO
g H ‘ 5 A ‘ H E DO TUBO MEDIDOR DEVERA SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TIPICO, CONETADO
o Lo DESTE PONTO EXTERNO AO CABEGOTE ATE UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERA SER O MAIS
QJU =l LH_E PROXIMO POSSIVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERA ESTAR CONECTADO A MALHA DE TERRA DA INSTALAGAO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERAO PELA TUBULAGAO.
E— SENTIDO DO FLUXO TUBO MEDIDOR 6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SAO MINIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAGAO DO
_ —_— MEDIDOR. CASO POSSIVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS
NOTA 4 INDICADOS NESTE DETALHE DEVERA SER EFETUADA.
DETALHE DAS CONEXOES
ELETRICAS DO TUBO MEDIDOR
P/TUB. |P/INSTR. P/INSTR.| P/TUB.
. . Lista de Material
TRANSMISSOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO TIPO CARRETEL
ITEM | UNID. DESCRICAO
01 ) PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
COM O INSTRUMENTO
02 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03 CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC -
m 1x2,5mm?
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine |paTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
. . PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 012004 | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3 [, oeoNTRATADA o 1002-Rod
3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 qls
5 VISTO: /I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA
—




TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

00 VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”

=

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

TRANSMISSOR DE PRESSAOQ

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

ﬁTRANSMISSOR DE PRESSAO

=
=

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2"

UNIAO DE INOX

I

TUBULAGAO INOX PARA ELEVAGAO (OPCIONAL,
CASO PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA
SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

=

TUBULAGAO PARA ELEVAGAO (OPCIONAL, CASO

DETALHE TIPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO

TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2”

UNIAO DE INOX

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

DETALHE TiPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO (COM TUBO)

N

DATA

REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR

GASAL
VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

PALMEIRA oo

PROJETO DE AUTOMAGAO

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI CA casaL

Nossa 3gus & o futuro

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1

519888902 01/2024

ANALISADO:

11

PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3 ¥, SONTRATADA o . o02—roo

DETALHES TIPICOS

01/2024

ACEITO:

alh|w|N|=

I

[APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI

AREA PROV. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00

4/5

VISTO:

/|

ASS CREA: 1510758054
I

SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA

ECALA

01/2024




CHUMBADOR UR-14 ROSCA INTERNA ¢1/4”
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA ¢1/4°x3/4’
ARRUELA LISA #1/4"

ELETRODUTO DE FG

BRAGADEIRA CIRCULAR

DETALHE TiPICO DE INSTALAGAO

DE ELETRODUTO
S/ ESC.

]

‘ 1xPEAD @1%" 2xPEAD 21%” ‘
‘ NIVEL DO TERRENO NIVEL DO TERRENO ‘
o ) o
o o
o] ~
| S |
. o .
| ‘ i |
o
‘ TERRENO NATURAL o TERRENO NATURAL ‘
‘ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ‘
‘ T T T 1 ‘
DETALHE TIPICO DETALHE TIPICO
‘ SEM TRAVESSIA DE VEICULOS COM TRAVESSIA DE VEICULOS ‘
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casal—
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGEQ
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 012024 | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3 n}o?muqm_m
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS o
4 ACEITO: 1 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 ,_-)/5
5 VISTO: /I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA
I




PDA-01

IP XXX.XXX.XXX.XXX

o—

SWITCH

4 3 2 1
] ]

1[N

IHM

4G

ANTENA GSM
IP XXX.XXX.XXX.XXX

CCM-EEAT

ARQUITETURA GERAL - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3

SOFT-STARTER — ¢ — CABO MODBUS RTU

S/ESC ———o— CABOUTP

PENA | COR| ESP. MULTIMEDIDOR

1 71015 | oge®

2 71015

3 7| 0.15

4 7 1 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL

. IN° |[DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
5 71015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI casaL
1 . . PALMEIRA

6 7| 015 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAD

7| 7]01s 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG: YAGO JoREAN 0172024 | ESTAGRO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3 [, SONTRATADA o o < sod

8 | 8 | 000 3 ANALISADO: / / IPROU. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1S10758054 | O1/2024 ARQUITETURA GERAL |3 FL.

33 | 33| 0.0 4 ACEITO: / / JAPROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL EV. 00 11
DEMAIS| 7 | 0.00 5 VISTO: / ASS. [ CREA: 1510758054 ] 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




/1 1
N/ \,_/
Y/ UU / UU
N/ N/

BOMBA 01 BOMBA 02

RESERVATORIO
APOIADO

ADUTORA PROJETADA

1 ADUTORA PROJETADA

FLUXOGRAMA P&I - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3
S/ESC.

TABELA DE SIGNIFICADO DAS LETRA DE IDENTIFICAGAO:

1* GRUPO DE LETRAS
VARIAVEL MEDIDA OU INICIADORA

2* GRUPO DE LETRAS
FUNGAO

SIMBOLOGIA DE CONEXOES DE INSTRUMENTOS:

VIBRAGAO OU ANALISE MECANICA VALVULA QU DEFLETOR

DE PROCESSO

PESO OU FORGA POGO OU PONTA DE PROYA

Qb

T
i
% 1* LETRA MODIFICADORA PASSIVA OU DE INFO. ATIVA OU DE SAIDA MODIFICADORA — —— —— — SINAL ELETRONICO OU ELETRICO ANALGGICO OU BINARIO
A_| ANALISE ALARMA —#—#—ff—  SINAL PNEUMATICO ANALGGICO OU BINARIO
B | CHAMA o
—_—
C | CONDUTIVIDADE ELETRICA CONTROLADOR SINAL HIDRAULICO
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|| CORRENTE ELETRICA INDICADOR —F
J_ | POTENCIA VARREDURA OU SELEGAO NATURAL
K_| TEMPORIZAGAO TAXA COM VARIAGAO COM O TEMPO ESTAGAO DE CONTROLE SIMBOLOGIA DE IDENTIFICAGAO DE INSTRUMENTOS DE CAMPO E PAINEL:
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M_| UMIDADE INSTANTANEO MEDIO OU_INTERMEDIARIO Lo CALIZAGAO | O ERRNCIPAL T MONTADO [ FOCACHO AUXILIAR T LOCAGO AXILIAR
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SIMBOLOS FUNCIONAIS:

FE — SENSOR DE VAZAQO;

FIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE VAZAQO;

PET — TRANSMISSOR E SENSOR DE PRESSAO;

LE — SENSOR DE NIVEL;

LIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE NIVEL;

PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO;

UU — INVERSOR DE FREQUENCIA OU SOFT—STARTER;
Il — INDICADOR DE CORRENTE.

SIMBOLOS FUNCIONAIS - ALARMES:

PAH = ALARME DE PRESSAO ALTA;
PAL = ALARME DE PRESSAO BAIXA;
FAH ALARME DE VAZAO ALTO;
FAL = ALARME DE VAZAO BAIXO;
FQI = TOTALIZADOR DE VAZAO;
LAHH = NIVEL MUITO ALTO;

LAH = NIVEL ALTO;

LAL = NIVEL BAIXO;

LALL = NIVEL MUITO BAIXO;

SCAL = SISTEMA DE CONTROLE DE ALARMES.
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ZSH = FIM DE CURSO FECHADA
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OBS: LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E SUBMETER A APROVAGAO
DA CONTRATANTE.

CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
| L DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI v Eﬁgﬂh
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI'F:L[’;AEEI:GTOMAW
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3%&%«4%
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N*1510758054 | 01/2024 PDA-01 N
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL EV. 00 8/9
5 VISTO: / / ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




TIPO 01 TIPO 02

100mm 100mm
-

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

TAG DO EQUIPAMENTO DATA DE FABRICAGAO
| | | | |
TENSAO DE ENTRADA  TENSAQ DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

55mm
50mm

SETOR NOM. DE FASES
I | | |
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXACAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAO
TIPO 1 CONTER PELO 55x100x1mm (minimo)
ACRILICO AUTOADESIVO MENOS OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100x1Tmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
| L DATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI v Eamséam!-
1 i i PALMEIRA 552 8qum &0 futuro
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGEO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASCIMENTO /CREA:N*1519888902 | 01/2024 | ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 — EEAT 3%&%«4%
3 ANALISADO: / / PROJ.ENG* LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N*1510758054 | 01/2024 PDA-01 N
4 ACEITO: / / APROVADO POR:LEANDRO CAVALCANT AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA— AL . 0p )
5 VISTO: / / ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




CoENTE: CONTRATO, REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108 0
N casal_ N - - PR 3
Mossaaguazofute ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3 yarm
01/2024
[TiTuLo : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia FORNECEDOR:
ESTAQ/:\O ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3
- ] DE TIPO DE CABO o PARA
IDENTIFICAGAO DO CABO - = -
£ ¢ 'Di'gg;‘;g“o Nuéwgng[;os ::;{“:ﬁz) NIVEL DO SINAL N ?:E:‘(T)I';‘:%:‘Tg{fs’ COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \neNT. DOEQPTO | N°REGUA | N BORNES
REDE DE -
1 C.ANTR PDAOL 4Px23AWG | comunicacio 8 5 2108-B-CD-AUT-| ANTENA i -
: (CAT. 6) PROFINET OU DE-1001-R00 | GSM (4G)
ETHERNET IP -
HOLD ceoe o HOLD
2| ccomeEaTR PDA-01 HOLD 1PX22AWG | comunicacko 2 7 [?R08-B-CD-AUT-| oy eent | HOD | HOLD
MODBUS RTU DE-1001-R00
HOLD HOLD
3| CM-CCMEEATR PDA-01 20x0,75mmz | Copeiee Cou 20 7 Zlggfég'f_ 'Q%T' CCM-EEAT - -
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- o0
4 C-FIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 10 DE-1001-R00 FIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : a HoLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- s
5 C-LIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20mA |BRi(+)-PT1(-)-DR| 10 DE-1001-R00 LIT-01 HOLD | HOLD
SH [1P reserva] HOLD
+ 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
6 C-PET-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+)-PT1(-) - DR 29 DE-1001-R00 PET-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* FORNECIDO HOLD
7 C-FE-1 FIT-01 - PELO - - 25 21;’2‘?68'13?%1 FE-01 HoLD | HOLD
FABRICANTE g :
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
8 C-LE-1 LIT-01 - PELO - - 20 DE-1001-R00 LE-01 HOLD HOLD
FABRICANTE g :
SH HOLD




CUENTE: CONTRATO: REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108
A ca S a L JOBEJTO FOLHA: 1
s ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3 A
01/2024
[TiTuLO : N° ENCIBRA
LISTA DE INSTRUMENTOS
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projelos de Engenhaia | FEORNECEDOR: N° CLIENTE:
FLUXOGRAMA P&l TIPO DE TIPO DE
UAE N° INSTRUMENTO Loc. SERVICO SINAL NOTAS
FE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00[ SENSOR DE VAZAO| CAMPO VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4a20mA
FIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00| worcavormmansmssor o vazzo | CAMPO VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4.3 20mA
LE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00[ SENSOR DE NIVEL| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO APOIADO 4a20mA
LIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00| moicapormransmissor o nivet| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO APOIADO 4 3 20mA
PET-1 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00| SENSOR DE PRESSAO| CAMPO PRESSAO DA TUBULAQAO DE SAIDA 4 a20mA
SS-01 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00[ SOFT STARTER | CAMPO AUXILIA NA PARTIDA DA MOTOBOMBA REDE MODBUS RTU
SS-02 2108-B-CD-AUT-DE-1004-R00[ SOFT STARTER | CAMPO AUXILIA NA PARTIDA DA MOTOBOMBA REDE MODBUS RTU




AN

CasalL

Nossa agua é o futuro

CLIENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CONTRATO:

2108

FOLHA:

OBJETO

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA 3 - EEAT 3

REV:
0

PATA 01/2024

ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

TITULO :

LISTA DE MATERIAIS

FORNECEDOR:

Ne° CLIENTE:

ITEM

IINSUMO
S- SERVIGO

BASE DE
DADOS

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE

1

AUTOMAGAO

1.1

EQUIPAMENTOS/SERVICOS

COTACAO

CO1

PDA-01 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALACAO SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 4 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTEGAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 600X600X270MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.

UN

COTACAO

C02

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO IP68; ALIMENTAGAO 24VCC;
SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDIGAO
DE 0.35 ATE 10 METROS; TEMPERATURA DO LIQUIDO DE -
40 A +80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTACAO

C03

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP65;
ALIMENTAGAO 24VCC; ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE
4-20MA; DISPLAY INTEGRADO, PROGRAMAGAO POR
TECLADO E/OU PC. REF. MODELO MULTICONT, FAB.
NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTACAO

Cco4

SUPORTE PARA FIXAGAO DO MEDIDOR DE NIVEL ULTRA-
SONICO EM CHAPA DE AGO 3/16" CONFORME DETALHE
EM PROJETO.

UN

COTACAO

C05

MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZO
RESISTIVO, PARA INSTALAR EM TUBULAGAO; SINAL DE
SAIDA 4-20MA; 12 A 28VCC; GRAU DE PROTEGAO IP68;
CONEXAO AO PROCESSO 1/2" BPS. RANGE DE MEDIGAO
0 A 10 BAR. CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTAGCAO

C06

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, SEM TRECHO RETO, MODELO WARTERFLUX
3050, CONEXAO FLANGEADA, DN 150 MM, FAIXA DE
TEMPERATURA -5 A 100 ° C, CLASSE DE PROTEGAO IP 68.
+ CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

COTAGCAO

co7

MODEM GSM FABRICANTE ELSYS/MODELO AMPLIMAX FIT
4G, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTACAO

Co8

PROTETOR DE SURTO MODELO ETH-SP, FABRICANTE
UBIQUITI, CONFORME ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

COTACAO

C09

INJETOR PoE GIGABIT, FABRICANTE VOLT, CONFORME
ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

MATERIAIS/SERVICOS

1.2.1

COTACAO

C10

CABO AF-T PARA TRANSMISSAO DE SINAL 4C X 22AWG
PT BLINDADO (SHIELD), COM ISOLAGCAO PRIMARIA EM
PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL
ELETROSTATICA COM ENFAIXAMENTO EM HELICE DE
FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR
PRETA. FAB. PEKON OU SIMILAR.

55,00

122

SINAPI

39599

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

10,00

1.2.3

COTACAO

C11

CABO PARA REDE MODBUS RTU DEVERA SER PARA USO
ESPECIFICO E INDUSTRIAL, 1 PAR 22AWG COBRE NU
SOLIDO, 65% BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE
ESTANHADO (COBERTURA TOTAL DA BLINDAGEM),
ISOLAGAO EM POLIOLEFINA CELULAR, CAPA DE PVC
CROMO OU VIOLETA, 300V, 75°C. BELDEN OU SIMILAR;

10,00




CABO DE COBRE PARA COMANDO, TIPO MANGA, 20X
0,75MM?, CABOS NUMERADOS OU CORES DIFERENTES,

124 COTAGAC C12 | COBRE PURO, REVESTIMENTO 70°C, TENSAO NOMINAL M 10,00
300V, BLINDAGEM EM TRANCA (BT)

125 SINAPI 29603 gggggTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA N 6,00
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,

1.2.6 SINAPI 2504 |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, M 8,00
DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

127 SINAPI 21128 || EVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 12,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

128 SINAPI 21136 || EVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M 21,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

1.2.9 SINAPI 21130 || EVE, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM M 3,00
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

1.210 SINAPI 2637 || ETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 4,00

1.2.11 SINAPI 3910 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 7,00

1212 SINAPI 2908 I1_;J\"/A DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 N 100
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

1.213 SINAPI 39128 || ETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 8,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

1214 SINAPI 39129 |ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 14,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

1.2.15 SINAPI 39130 |ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO|  UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO

1216 SINAPI 2565 | ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1247 SINAPI 2593 | ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1218 SINAPI 2570 | ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 5,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1.219 SINAPI 2569 | ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA UN 1,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1.220 SINAPI 2574 | ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1221 SINAPI 2586 | R OSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 3,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1222 SINAPI 2576 | ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA UN 1,00
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM

1.2.23 SINAPI 765 | 2OSCABSP. DE 1 X 3" UN 1,00
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM

1.2.24 SINAPI 791 | ROSCABSP. DE 112 X 1" UN 2,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20

1.2.25 SINAPI 11950 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 33,00
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

1296 SINAPI 77 l1\l/IFI"LE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE - 100

. VALVULA ESFERA P/ CONTROLE EM ACO INOX COM

1227 COTACAO C13  |RoscA b1 PC 1,00
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM

1.2.28 SINAPI 9883 | ASSENTO PLANG, DE 112" PC 2,00

1.2.29 SINAPI 3143 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,00
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO

1.230 SINAPI 34643 | pARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 1,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

1.2.31 SINAPI 3379 |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 1,00
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1232 SINAPI 867 |CABO DE COBRE NU 50 MM? MEIO-DURO M 6,00
MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO

1.2.33 ORSE 10339 | SOBRE NU 20 MVE UN 1,00

1234 ORSE 12350 |CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 UN 1,00
ELABORACAO DE PROGRAMACAO COM

1.2.35 COTACAO C14 |DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE FUNCIONAMENTO UN 1,00
DOS CONTROLADORES/IHMS. - EEAT 03

1296 COTAGAO 15 |PARAMETRIZAGAO, CONFIGURAGAO DOS INTRUMENTOS| | 100

- EEAT 03




INSTALAGAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,

1.2.37 COTAGAO C16 [TREINAMENTO E MATERIAIS. (START-UP, UN 1,00
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO) - EEAT 03
1.2.38 COTAGCAO C17 [AS BUILT - EEAT 03 UN 1,00




ENCIBRA S.A. A casaL

Estudos e Projetos de Engenharia Nossa agua é o futuro

5. RESERVATORIO APOIADO DE CANDUNDA

SAA CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA/AL

ekl Y GRD A ) CasaL
DATA: JAN/24 REVISAO 0
AUTOMAGAO
RAP CANDUNDA

1 2108-B-CD-AUT-DE-701 0 1 [PLANTA BAIXA RAP EXTERNO CANDUDA

2 2108-B-CD-AUT-DE-702 0 |5 |DETALHES GERAIS

3 2108-B-CD-AUT-DE-703 0 | 1 |ARQUITETURA GERAL

4 2108-B-CD-AUT-DE-704 0 |1 |FLUXOGRAMA

5 2108-B-CD-AUT-DE-705 0 7 |PDA-01

6 2108-B-CD-AUT-LC-701 0 | 1 |LISTA DE CABOS

7 2108-B-CD-AUT-LI-701 0 | 1 |LISTA DE INSTRUMENTOS

8 2108-B-CD-AUT-LM-701 0 1 |LISTA DE MATERIAIS

Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107
tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br



LEGENDA

2 PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO.
\ ANTENA GSM
- . ; — TRANSMISSOR /CONVERSOR COM DISPLAY DE INSTRUMENTOS.
: A @ INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAO.
INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAQ ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL.

—— —— ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

—— ——— ELETRODUTO DE FG INSTALADO APARENTE.

N\~  ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COBERTO COM PVC (SEALTUBO)
INSTALADO EMBUTIDO OU APARENTE.

RESERVATORIO APOIA

VGEUME 150 m?
1xCABO DE SENSOR LE

1xSEALTUBD|33/4"

>

CONDULETE DO TIPO "L".

b=yl CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA APARAFUSADA
CAIXA DE ALVENARIA ENTERRADA

DESCE PARA
CAIXA DE
PASSAGEM

.
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NOTAS GERAIS

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE 83/4”.
02 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.

03 — PARA A ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.

04 — TODAS AS PARTES METALICAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ATERRADAS.

05 — A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM

O CASO, DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAGAO;

06 — OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES

DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS. O LOCAL DE INSTALAGAQO DOS INSTRUMENTOS PODERA
MUDAR DE ACORDO COM O CASO;

07 — OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.

08 — A SUPORTAGAO DOS ELETRODUTOS DEVE ASSEGURAR A RIGIDEZ MECANICA
SUFICIENTE PARA NAO CAUSAR DEFORMAGAO AOS MESMOS APOS A INSTALAGAO DOS
CABOS.

09 — OS ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALAGOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO E EM
AGO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APARENTES.

10 — A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA
LOCAIS SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA

PLANTA BAIXA - RAP EXTERNO CANDUDA PDA-01 OCHS COM TRAVESSIA DF VEGULOS

ESC: 1/75 11 — CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NAO COTADAS SERAO DE 15x15x10cm;
’ 12 — CAIXAS DE ALVENARIA ENTERRADAS NAO COTADAS SERAO DE 30x30x30cm.
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1xCABO AFT 4x22 AWG
1xCABO DE SENSOR LE
1xCABO DE SENSOR FE /

1XPEAD @17%4"

-
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ESP.

015 . ) CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
sl |N°| DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR

PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS A c a s a L
o5 VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA L)) Biveuyidvrtom
0.15 1 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA Estudos e Projetos de Engenharia

015 2 DAS RESPONSABILIDADES PROJETO DE AUTOMAGAO

o5 E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA Nz'“%?;“_ LRD':IG%DEJM_ROO
PLANTA BAIXA

0.15 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 N° FL.

0.00
; - - REV.

o1 ACEITO: I APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL 00 1 /1

ESCALA
IINDICADA

S IR N I IR [N RN RN

w
@
w
@

DEMAIS

~

0.00 VISTO: /I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 |  SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA




OBSERVAGOES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1. AS COTAS ESTAO INDICADAS EM MILIMETRO E OS NIVEIS E
COORDENADAS EM METRO.
2. NOS PONTOS DE CONEXAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM AS
ESTRUTURAS E SUPORTES METALICOS, QUALQUER SISTEMA DE
PINTURA OU COBERTURA SIMILAR NAO CONDUTORA DEVE SER
REMOVIDA DAS ROSCAS, PONTOS DE CONTATO E SUPERFICIES DE
CONTATO, OU CONECTADAS POR MEIO DE ACESSORIOS QUE TORNEM
TAL REMOGAO DESNECESSARIA.
3. CASO HAJA PROBLEMAS DE ATAQUE AO COBRE, DEVIDO AS
SUBSTANCIAS PRESENTES NA ATMOSFERA, OS PONTOS SUJEITOS AO
ATAQUE DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDOS.
4. ESTE £ UM CADERNO DE DETALHES TIPICOS. CASO O ARRANJO NO
LOCAL DA INSTALAGAO SEJA DIFERENTE DO MOSTRADO NESTE
CADERNO, O DETALHE DEVE SER UTILIZADO COMO REFERENCIA
CONSIDERANDO AS POSSIVEIS DIFERENGAS DE ARRANJOS, JA QUE OS
COMPONENTES/MATERIAIS SAO BASICAMENTE OS MESMOS.
RESERVATORIO APOIADO EXTERNO
CANDUDA — AL
PENA | COR| ESP.
1 7 | 0.15
2 7| 0.15
3 7 | 0.15
4 71 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine [oaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
5 7[015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
s | 71 o415 1 ) . PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
’ 71015 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA o T e 702-R00
8 8 0.00 3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS °
33 33 | 0.15 4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1/5
DEMAIS| 7 0.00 5 VISTO: /! ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




INDICADOR

—
IDENTIFICACAO DOS i IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO
; s INSTR.
LUWD’J FTUB. (NOTA3)
NOTAS:

CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.

INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
O INSERT PARA INSTALAGAO DA SONDA ULTRASSONICA NO TETO DO TANQUE SERA PROVIDENCIADO PELA

DISCIPLINA DE TUBULAGAO/CIVIL.

Lista de Material

ITEM  UNID. DESCRIGCAO
01 be JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21,
VAl PARA FR - 4", ESP 1,6 mm
O CLP
02 pc PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03 p¢ PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SERIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04 d PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
un COM O INSTRUMENTO
, n 05 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
TRASMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO
PRENSA CABO EM ALUMINIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE
TANQUE FECHADO DE CONCRETO 06 | ung | PFRENSACABOEMALUMINO,
07 und LUVA, ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO - @3/4" NPT
ELETRODUTO PARA CABOS, ACO CARBONO GALVANIZADO
08 ELETROLITICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - @3/4" NPT
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine JoaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI%AL[';AEEIiGTOMACM
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA o T e 702-R00
3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 9/5
5 VISTO: /| ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA JEscAA




ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

—
IDENTIFICACAO DOS ~ IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
INDICADOR
LOCAL
(NOTA
4)
TUBULACAO INSTRUMENTACAO _ TUBULACAO
MONTANTE JUSANTE
(min. 10 x D) (min. 5x D)
L VAl PARA
0 CLP
NOTAS:
/ 1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.
SAIDA IP68 2. CONEXAO AO TUBO MEDIDOR PADRAO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE
NOTA 2 FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
° gl 1IE 3. O TUBO MEDIDOR SERA PROVIDO DE ANEIS DE ATERRAMENTO, QUE JA SERAO FORNECIDOS DE FABRICA
EEEy — - INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABECOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO
g H ‘ 5 A ‘ H E DO TUBO MEDIDOR DEVERA SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TiPICO, CONETADO
1 S DESTE PONTO EXTERNO AO CABECOTE ATE UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERA SER O MAIS
g11E IE PROXIMO POSSIVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERA ESTAR CONECTADO A MALHA DE TERRA DA INSTALACAO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
- B 5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERAO PELA TUBULAGAO.
— SENTIDO DO FLUXO TUBO MEDIDOR 6. 0S TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SAO MINIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAGAO DO
— — MEDIDOR. CASO POSSIVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS
NOTA 4 INDICADOS NESTE DETALHE DEVERA SER EFETUADA.
DETALHE DAS CONEXOES
P/TUB. |P/INSTR. P/INSTR.| P/TUB. ELETRICAS DO TUBO MEDIDOR
. _ Lista de Material
TRANSMISSOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO TIPO CARRETEL
ITEM | UNID. DESCRICAO
01 : PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
COM O INSTRUMENTO
02 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03 CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC -
m 1x2,5mm?
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
In: |oata REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

A ) Casal

ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIRA

PROJETO DE AUTOMAGAO

1
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA S ONTRATADA e 700-800
3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 qls
5 VISTO: /I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

00 VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”

=

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

TRANSMISSOR DE PRESSAOQ

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

ﬁTRANSMISSOR DE PRESSAO

=
=

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2"

UNIAO DE INOX

I

TUBULAGAO INOX PARA ELEVAGAO (OPCIONAL,
CASO PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA
SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

=

TUBULAGAO PARA ELEVAGAO (OPCIONAL, CASO

DETALHE TIPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO

TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX
VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2”

UNIAO DE INOX

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

DETALHE TiPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO (COM TUBO)

N

DATA

REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR

GASAL
VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
PALMEIRA

PROJETO DE AUTOMAGAO

(%) casaL
CONTRAT

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024

RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA

ANALISADO:

11

PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024

\TADA
2108—-B—CD—AUT—-DE-702-R00

DETALHES TIPICOS

ACEITO:

alh|w|N|=

I

[APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI

AREA PROV. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00

4/5

VISTO:

/|

ASS

CREA: 1510758054 01/2024

SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ECALA




CHUMBADOR UR-14 ROSCA INTERNA ¢1/4”
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA ¢1/4°x3/4’
ARRUELA LISA #1/4"

ELETRODUTO DE FG

BRAGADEIRA CIRCULAR

DETALHE TiPICO DE INSTALAGAO

DE ELETRODUTO
S/ ESC.

]

‘ 1xPEAD @1%"
‘ NIVEL DO TERRENO

2xPEAD 21%”
NIVEL DO TERRENO

NN

500

100

TERRENO NATURAL

100

700

TERRENO NATURAL

‘ 100 | 100

DETALHE TIPICO

‘ SEM TRAVESSIA DE VEICULOS

| 100 | 100 | 100 |

DETALHE TIPICO

COM TRAVESSIA DE VEICULOS

- -]

CASAL EXECUTADO POR
VISTO E ACEITO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

N° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A Casal.
ESTA ACEITA(;AO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI'%AL[';AEEIiGTOMACM
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mogomu_m_m
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS o
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 ,_—)/5
5 VISTO: I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




PDA-01

IP XXX.XXX.XXX. XXX

™ o000000a0000000od poooooood

PLC

)

4G

ANTENA GSM

1[N

IP XXX XXX. XXX. XXX

IHM

q e
| s

. o o CABO MODBUS RTU
ARQUITETURA GERAL - RESERVATORIO APOIADO EXTERNO CANDUDA
S/ESC
O O— CABO UTP
PENA | COR| ESP. i
1 7] 015 a o a CABO DE FIBRA OPTICA
- 14 A4 O
2 7] 015
3 7] 015
4 7 | 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
- N |PATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
5 71015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 . . PALMEIRA
6 | 7]015 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROVETO DE AUTOMAGAO
T 7|05 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO bEs. ene: vaco 10 /oREAN 01/2024 RESERVATORIO APOADO EXTERNO CANDUDA IS8 AR o os-—soo
8 | 8 |000 3 ANALISADO: / / IPROJ. ENG' LEANDRO CAVALCANT! /CREA: N'1510758054 | O1,/2024 ARQUITETURA GERAL 13
33 | 33| 010 4 ACEITO: / / APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. _ MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA— AL ) 11
pEmals| 7 | 0.00 5 VISTO: / ASS. [ CREA: 1510758054 [ 01/2024 ] SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




EEAT 03

[y
N
25
N 4
Ty

N
fCALL

RESERVATORIO
APOIADO

OB

/FAHN

N

/FALY

N A FeanN

/FIQ)

\__/

[
DA g

FLUXOGRAMA P&l - RESERVATORIO EXTERNO CANDUDA

S/ESC.

FE
01

REDE DE
DISTRIBUIGAO

TABELA DE SIGNIFICADO DAS LETRA DE IDENTIFICACAO:

1* GRUPO DE LETRAS

2* GRUPO DE LETRAS

VARIAVEL MEDIDA OU INICIADORA

FUNGAO

1* LETRA MODIFICADORA PASSIVA OU DE INFO. ATIVA OU DE SAIDA MODIFICADORA
ANALISE ALARMA
CHAMA
CONDUTIVIDADE ELETRICA CONTROLADOR
DENSIDADE DIFERENCIAL
TENSAO SENSOR (ELE. PRIMARIO)
VAZAO RAZAQ
ESCOLHA DO USUARIO VISAO DIRETA
MANUAL ALTO
CORRENTE ELETRICA INDICADOR
POTENCIA VARREDURA OU SELECAO NATURAL
TEMPORIZAGAO TAXA COM VARIAGAO COM O TEMPO ESTAGAO DE CONTROLE
NIVEL LAMPADA—PILOTO BAIXO
UMIDADE INSTANTANEO MEDIO OU INTERMEDIARIO

ESCOLHA DO USUARIO

ESCOLHA DO USUARIO

ORIFICIO DE RESTRIGAO

PRESSAO

CONEXAO PARA PONTO DE TESTE

K I X s <|lcld|n=omO|DV|O|ZIZT|M|XN|<|T|TIOMMOO|@|>P>AAMC

SIMBOLOGIA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTOS DE CAMPO E PAINEL:

LOCAGAO AUXILIAR| LOCAGAO AUXILIAR

LOCALIZAGAO LOCAGAO PRINCIPAL] MONTADO
NORMALMENTE NORMALMENTE | NORMALMENTE NAO
ACESSIVEL AO NO CAMPO ACESSIVEL AO ACESSIVEL AO
TIPO OPERADOR OPERADOR OPERADOR
INSTRUMENTO
ANALOGICOS
INSTRUMENTO | |/~ 4\ N
COMPARTILHADOS| |\ / N N
e ) & O
DE PROCESSO
CONTROLADOR
PROGRAMAVEL

SIMBOLOGIA DE CONEXOES DE INSTRUMENTOS:

SINAL ELETRONICO OU ELETRICO ANALOGICO OU BINARIO

——F—#—#—  SINAL PNEUMATICO ANALOGICO OU BINARIO
—t+t—+ SINAL HIDRAULICO
SINAL ELETROMAGNETICO OU SONICO
A CABO DE FIBRA GOPTICA
—O—0O—0O—  LIGAGAO CONFIGURADA INTERNAMENTE AO SISTEMA
—@—@—@—  LICAGAO MECANICA

SINAL NAO DEFINIDO

SIMBOLOS FUNCIONAIS - ALARMES:

PAH = ALARME DE PRESSAO ALTA;
PAL = ALARME DE PRESSAO BAIXA;
FAH = ALARME DE VAZAO ALTO;

FAL = ALARME DE VAZAQ BAIXO;
FQl = TOTALIZADOR DE VAZAO;
LAHH = NIVEL MUITO ALTO;

LAH = NIVEL ALTO;

LAL = NIVEL BAIXO;

LALL = NIVEL MUITO BAIXO;

SCAL = SISTEMA DE CONTROLE DE ALARMES.
ZSL = FIM DE CURSO ABERTA

ZSH = FIM DE CURSO FECHADA

XS = PROTEGOES DO MOTOR

HS = COMANDO LOCAL

QUANTIDADE INTEGRAGAO OU TOTALIZAGAO
RADIAGAO REGISTRADOR SIMBOLOS FUNCIONAIS:
VELOCIDADE OU FREQUENCIA SEGURANGA CHAVE FE — SENSOR DE VAZAO:
TEMPERATURA TRANSMISSOR FIT TRANSMISSOR E INDICADOR DE VAZAO;
MULTIVARIAVEL MULTIFUNGAO A’
VIBRACAO OU ANALISE MECANICA VALVULA OU DEFLETOR PET — TRANSMISSOR E SENSOR DE PRESSAQ;
PESO OU FORCA POGO OU PONTA DE PROVA LE — SENSOR DE NIVEL;
NAO CLASSIFICADA EIXO DOS X NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA LIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE NIVEL;
ESTADO,PRESENGA OU PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO;
SEQUE. DE EVENTOS EIXO DOS ¥ RELE DE COMPUTAGAO UU — INVERSOR DE FREQUENCIA OU SOFT—STARTER:
Z | POSICAO OU DIMENSAO EIXO DOS Z ACIONADOR, ATUADOR ELEMENTO FINAL I — INDICADOR DE CORRENTE.
PENA | COR| ESP.
1] 7] o015 . . CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
2 | 7]o1s| |N°| DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS | /A casalL
3 7] 015 VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
1 ) .
‘5‘ ; 212 , ESTA Ac%r;gczisvm slismAsEgomRATADA Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO .
6 | 710 E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA himsc_gggiﬁ?:gm_m
T 708 3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 FLUXOGRAMA N° FL.
383 383 z?: ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICiPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 /1
oewms| 7 | 0.00 VISTO: /1 ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA |ENS|§|éI;\ADA




OBSERVAGOES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PAINEL DE AUTOMAGAO

PDA-01

RESERVATORIO APOIADO EXTERNO CANDUDA

PENA | COR| ESP.

1 7 | 0.15

2 7 | 0.15

3 7 | 0.15

4 7 | 0.15

5 7 0.15 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

ol IVl REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal

. ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. . AGUA DOS POVOADospioL&néJISLuPlo DE SENADOR RUI

7| 7]o0as 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO

8 | 7 o0 [2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASGIVENTO IGREAN13 10680502 | 012024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA I (G%TEATAR ve 706-n00

9 9 | 0.00 3 ANALISADO: /1 PRO.. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °

33 | 33 |0.15 4 ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL = 00 1/7
oevas| 7 1 0.00 5 VISTO: 7/ ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




FOLHA DE DADOS
1. CARACTERISTICAS ELETRICAS ¢. CONTRUGAD e. ENTRADA E SAiDA DOS CABOS d. IDENTIFICAGAD mR [ N&D
o TENSAD NOMINAL 20V I CHAPA DE AGD CARBOND ENTRADA: [ SUPERIIR [ INFERIOR [ FITA COLORIDA
20 v A X
b, TENSAD DE OPERAGAD 0 [ CHAPA DE AGD IND! A CONECTORES: I SIM O Nao [] PINTADD NAS EXTREMIDADES
C. FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz 0 uTRos: samde CJSUPERIR - M INFERIOR [ TOTALMENTE PINTADD
o, CORRENTE NOMINAL o A - A CONECTORES: I SIM [ NaD CORES!
f X ‘R MR ‘ST W T BR
o, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITD T2 A BITOLAS: £, FECHD EXTERND  INTERND FASE 'R FASE 'S FASE 'T
e SISTEMA — ESTRUTURA - MSG W LINGUETA [ O NEUTRO ‘N’ | AZCL| TERRA ‘PE’ | VD | POSIT. +'| wM
- L= PT [SINAL/COM. | CNZ -
MONDFASICO - 10 I FECHAMENTOS MSG Il CREMONA O O NEGAT. /
BIFASICD - 20 [J TAMPAS - MSG | ACIONAYENTD 6. FIAGAO
TRIFASICO - 38 [ PORTA EXTERNA - MSG ] R&PIDD - MANOPLA LONGA O O .
- RAPIDD - MANDPLA CURTA a. CABD FLEXTVEL
TERRA - PE [ SIM 0] Nao PORTA INTERNA MSG O O (]
NEUTRD - N I SIM 0] NaC PL. DE MOTAGEM/LONG./SUPORTES - MSG [J R&PIDO - MANOPLA BORBOLETA O O CLASSE DE ISOLAGAD: I 750V 0O kv
- MsG [J R&PIDD - MANOPLA STD O O TEMP, M&X. SERVICH: [l 70°C O g0t
2. CIRC. AUXILIARES / CONTROLE ] RAPIDD - MANOPLA ESTRELA O O SEGAD MiNIMA P/ FORGA: 2,5mm2
o. TENSZD DE CONTROLE W SIM [ NaD GRAU DE PROTEGAD: [P 63 [] MAGANETA “L* O O SEGAD P/ CONTROLE: 1,0mm2
O - Vca | 4 ACABAMENTO/PINTURA [ MAGANETA “T* O O CORES:
| 24  Vcc I ELETROSTATICA A PO [J MAGANETA ESCAMOTEAVEL O O FASE R' | PT FASE 'S' | PT FASE 'T' | PT
FONTE: M INTERNA [ EXTERNA [ OUTRDS: MIOLO: NEUTRO ‘N’ | AZCL| TERRA ‘PE’ | VD | POSIT. +'| wM
b. AQUECIMENTO [ siM | Rl - [J FENDA | | O NEGAT. ‘=" | PT |SINAL/COM. |CNZ - -
- v CORES: PAEL [ UNIVERSAL O d IDENTIFICAGAT:
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA B CINZA MUNSELL N6,5  [J CINZA RAL 7032 [ TRIANGULD o g B ANILHA C/ INSCRIGAD
c. ILUMINAGAD INTERNA [ [ NaD O] OUTROS: [J QUADRADD o g [ LUVA P/ IDENTIFICADOR PLOTADD
eeo v - L] CasTELD o g O ouTROS:
FONTE: [ INTERNA [ EXTERNA PARTE! [J CHAVE YALE O O -
d. TOMADA WM [ NaD B OINTERNA [ EXTERNA TRAVA P/ CADEADD: 2
220 Vv [J PL. DE MONTAGEM/LONG./SUPIRTES LI sm @ N4 g O 7. PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAQ
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA [ uTROS: 5. BARRAMENTO a. EXTERNAS
_ ACRILICO AGD INDX PVC
3. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS o MATERIAL u - E AEARAFUSADA g TIADESIVA
g —
o, INSTALACAD PLACA DE MONTAGEM ] COBRE [ ALUMINIO |
[ LAR. MUNSELL 2,5YR6/14 I LARANJA RAL 2004 CORES:  FUNDI: PT INSCRIGAD:  BR
b, TRATAMENTD P =
Il ABRIGADA (] AD TEMPO INTERNAS
b. TIPD 0 outRos CINATWRAL  [JESTANMADD [J PRATEADD | *
' CONEXEES [ ACRILICD [ AGD INDX [ ALUMSNID
I QUADRD DE SOBREPOR : O pue -
[ QUADRD DE EMBUTIR PARTE: CINATURAL [ ESTANHADD [ PRATEADD FITA ADESIVA
- - B INTERNA B EXTERNA . 1SOLAGAD FIXAGAD:  [] APARAFUSADA Il AUTO-ADESIVA
ORELHAS DE FIXAGAD [ SIM M NaD . "
; 0 s [ Nad CORES:  FUNDD: AR INSCRICAD: ~ PT
] ARM&RIO AUTO-SUPORTANTE [J DuTRDS: _— —_—
[ COLUNA COMPARTIMENTADA (GGBT/CCM) - TIPC: 8. PROTEGAO CONTRA CONTATO
COMPARTIM/GAVETAS [JFIXO [ EXTRATVEL ESPESSURA MINIMA: 120 mm [ TERMO-RETRATIL )
[ OUTROS: M OUTROS: [0 AcriLIcD [ CHAPA
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
ESTA ACE”AQAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI 7 Notss dgua o
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJE]%ALBAEEI%T
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA ,|uc°_5_w_mTwA""_u_m_m
3 ANALISADO: / PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 PDA-01 g
4 ACEITO: / [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 9/7
5 VISTO: / ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




ILUMINAGEO E

DE FIBRA OPTICA

IHM E SWITCH

FONTE 24Vee
COM FUNCAO NO—BREAK

ALIMENTAGAO DO
CLP E CARTOES

Rl
A
10A
- |
™ |
P 1
#2,5mm2 #2,5mm2 #2,5mm2 #2,5mm2)| Smm2
PT PT PT PT o
L Lyl
)_ Q2 )_ Q3
: 4A 4A
R2 R2
Lﬂ"'z #.0mm2 m
#4mm2 PT TOMADA 2i
PT | #,0mm2 (220V—-60Hz)
#mm2 Az
) - N[L] py [RI]R2
oo
'cC
R R PRSI IHM TR
VAL-MS| Omm2 - —
230-ST| Pt
c/ +24Vee—#1,0mm2(VM) T
PE_PEptonux | 1.0mm2 OV—#1,0mm2(PT)
CONTACT AZ ’ _ J +24Vee—#1,0mm2(VM) 4/o1
|
3 =ip 01xCABO UTP et ovV—§1,0mm2(PT) 4/01
= |
= |l B PE—#1,0mm2(VD) 4/D1
|l |
ol XF1 XF2 XF3 X4
0,5, 0,5A 0,5A 0,5A
PE | ov_J24voc] PE | ov [24vce]
24Vdc
_02cABO UTP catf oip_oj £t
— TM221CE16T TM3AI8
SCHNEIDER ELECTRIJSCHNEIDER ELECTRIC]
ETH | RS485 8EA
PoE g T
L1
PL—20W rrs3H|I
220V & Lo b3 xrds s Lo
ILUMINAGAO INTERNA ALIMENTADOR  ALIMENTADOR
= ANTENA RESERVA RESERVA
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine [oaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
. . PALMEIRA
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMACM
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA S ONTRATADA - 708-800
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 .-%/7
5 VISTO: / | ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA JEscAA




3/015-+24Vcc=#1,0m

2(VM)

3/015— OV=#1.0mm2(PT)

3/D1%

PE—#1,0mm2(VD)

E;ﬂ] XFS
o5 XF7 XF8
0,52 L 0, N
R P @ XEA |XEA |XEA El XEA |XEA |XEA
())(’;6 PE’ 2‘, 3‘ 4 Pg’ 9‘ 1
PE’ ' @ XEA j j
S ) N el o[ ] -
+0 O
FIT-01 LT-01
I .
+5 o +6 [
24v] ov |4+ [ 0+ | i0- n+ [ n- | 2+ [ i2- i3+ [ 13-
IN1 IN2 IN3 IN4

8 ENTRADAS ANALOGICAS

EAO1 — TM3AI8 (8EA)

N

DATA

REVISAO

EXECUTADO POR

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

APROVADO POR

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

EXECUTADO POR

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO

A Casal

CONTRAT

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA S ONTRATADA - 708-800
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 o

4 ACEITO: 1 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 4/7
5 VISTO: I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

ENCIBRA S. A.

Estudos e Projetos de Engenharia

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO

3/015 +24Vec—#1,0mm2(VM) /o
—i 1,0mm.
3/D¥5 /A9
i+ [ - 5+ | i5- | B+ | I6- 7+ | -
INS IN6 IN7 IN8
8 ENTRADAS ANALGGICAS
EAO1 — TM3AIB (BEA)
< < < <
> > > >
o o o o
[T} [} [} )
7] n 7] n
w w w w
4 ['4 4 ['4
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA e T - 708-R00
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 o

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 ,_-)/7
5 VISTO: /1l ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA FSW\LA




60

WWQGx0gs

50x50mm
imw:mlw
8 0 2
Lo
ol Q2 Q3 DPS E i i
50x50mm

BORNE FUSIVEL

WWOGx0g

50x50mm

BATERIABATERI
12V 742V 7Ah

60

VISTA FRONTAL SEM PORTA

PDA-01

VISTA FRONTAL COM PORTA

22

VISTA LATERAL

OBS: LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E
SUBMETER A APROVAGCAO DO CONTRATANTE.

EXECUTADO POR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

casalL

N

DATA REVISAO

EXECUTADO POR

APROVADO POR

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ENCIBRA S. A.

Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902

01/2024

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO
RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA

®

Nossa agua é o futuo

CONTRATADA
2108—-B—CD—AUT—DE-706—R00

2

3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 PDA-01

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 6/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ECALA




fe— 55.00mm ———=

TIPO 01

100.00mm

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

TAG DO EQUIPAMENTO DATA DE FABRICAGAO

TENSAO DE ENTRADA  TENSAO DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

TIPO 02

100.00mm i

PDA-01

fe—50.00mm ——

SETOR NOM. DE FASES
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXAGAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAQ
TIPO 1 CONTER AS PELO 55x100xTmm (minimo)
ACRILICO AUTOADESIVO MENOS OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100x1Tmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI NS ) omigmactin
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA APOIADO EXTERNO CANDUDA Z‘O%O_MNTRATADA""_E_m_m
3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: /I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 7/7
5 VISTO: /| ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA JEscAA




CoENTE: CONTRATO, REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108 0
A ca sa L FOLHA: 1
e S, RESERVATORIO APOIADO EXTERNO CANDUDA yarm
01/2024
[TiTuLo : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia FORNECEDOR:
RESERVATORIO APOIADO EXTERNO CANDUDA
- ] DE TIPO DE CABO o PARA
IDENTIFICAGAO DO CABO - = -
£ ¢ 'Di'gg;‘;g“o Nuéwgng[;os ::;{“:ﬁz) NIVEL DO SINAL N ?:E:‘(T)I';‘:%:‘Tg{fs’ COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \neNT. DOEQPTO | N°REGUA | N BORNES
REDE DE -
1 C-ANT.R PDA-01 4Px23AWG COMUNICAGAO 8 5 2108-B-CD-AUT-[ ANTENA } N
: (CAT. 6) PROFINET OU DE-701 GSM (4G)
ETHERNET IP -
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- o0
2 C-FIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 5 DE-701 FIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : HoLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- s
3 C-LIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 5 DE-701 LIT-01 HOLD HOLD
sH [1P reserva] 3 HoLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- o0
4 C-PET-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 15 DE-701 PET-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] : HoLD
* FORNECIDO HOLD
5 C-FE-1 FIT-01 - PELO - - 15 2108'DBE'C7%'1AUT' FE-01 HoLD | HOLD
FABRICANTE i
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
6 C-LE-1 LIT-01 - PELO - - 30 DE-701 LE-01 HOLD HOLD
FABRICANTE i
SH HOLD




CUENTE: CONTRATO: REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 0
A ca Safl- OBEJTO FOLHA: 1
Nossa agua é o futuro .
RESERVATORIO APOIADO EXTERNO - SAA CANDUDA SRR
01/2024
[TiTuLO : N° ENCIBRA
LISTA DE INSTRUMENTOS
ENCIBRA S.A.
Estudos o Proelos de Enaenhats - B oD N FCEDOR: N° CLIENTE:
FLUXOGRAMA P&l TIPO DE TIPO DE
TAG N° INSTRUMENTO Loc. SERVICO SINAL NOTAS
FE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE VAZAO| CAMPO VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4 a20mA
FIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| nocavorrransssor o vazzo | CAMPO VAZAO DA TUBULACAO DE SAIDA 44 20mA
LE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE NIiVEL| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO | 4.320mA
LIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| nocroormeansmssor oe wvet| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO | 44 20mA
PET-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE PRESSAO| CAMPO PRESSAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4 a4 20mA




A ) Casal

Nossa agua é o futuro

CLIENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CONTRATO:

2108

FOLHA:

1

OBJETO

RESERVATORIO APOIADO EXTERNO - SAA CANDUDA

REV:
0

DATA:

01/2024

ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia

TITULO :

LISTA DE MATERIAIS

FORNECEDOR:

N° CLIENTE:

I-INSUMO

ITEM | 5. servico

BASE DE
DADOS

CcODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE

1

AUTOMAGAO

1.1

EQUIPAMENTOS/SERVICOS

COTAGAO

COT-01

PDA-01 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALAGAO SOBREPOR, EM CHAPA DE AGO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 4 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTEGAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 600X600X220MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.

UN

COTACAO

COT-02

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO IP68; ALIMENTAGAO 24VCC;
SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDIGAO
DE 0.35 ATE 10 METROS; TEMPERATURA DO LiQUIDO DE -
40 A +80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTAGAO

COT-03

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP65;
ALIMENTAGAO 24VCC; ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE
4-20MA; DISPLAY INTEGRADO, PROGRAMAGAO POR
TECLADO E/OU PC. REF. MODELO MULTICONT, FAB.
NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTACAO

COT-04

SUPORTE PARA FIXAGAO DO MEDIDOR DE NIVEL ULTRA-
SONICO EM CHAPA DE AGO 3/16" CONFORME DETALHE
EM PROJETO.

UN

COTAGAO

COT-05

MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZO
RESISTIVO, PARA INSTALAR EM TUBULAGAO; SINAL DE
SAIDA 4-20MA; 12 A 28VCC; GRAU DE PROTECAO IP68;
CONEXAO AO PROCESSO 1/2" BPS. RANGE DE MEDICAO
0 A 10 BAR. CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTACAO

COT-06

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, MODELO OPTIFLUX 2050 W, CONEXAO
FLANGEADA, DN 100 MM, FAIXA DE TEMPERATURA -5 A
70° C, CLASSE DE PROTEGAO IP 68. +
CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

COTAGAO

COT-07

MODEM GSM FABRICANTE ELSYS/MODELO AMPLIMAX FIT
4G, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTACAO

COT-08

PROTETOR DE SURTO MODELO ETH-SP, FABRICANTE
UBIQUITI, CONFORME ESPECIFICAGOES OU SIMILAR.

UN

COTAGAO

COT-09

INJETOR PoE GIGABIT, FABRICANTE VOLT, CONFORME
ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

MATERIAIS/SERVICOS

1.21 |

COTAGAO

COT-10

CABO AF-T PARA TRANSMISSAO DE SINAL 4C X 22AWG
PT BLINDADO (SHIELD), COM ISOLAGAO PRIMARIA EM
PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL
ELETROSTATICA COM ENFAIXAMENTO EM HELICE DE
FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR
PRETA. FAB. PEKON OU SIMILAR.

30,00

122 |

SINAPI

39599

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

7,00

1.2.3 |

SINAPI

39603

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN

12,00

124 |

SINAPI

2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

6,00

1.2.5 |

SINAPI

21128

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

15,00

1.2.6 |

SINAPI

21136

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

3,00




LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

127 SINAPI 2637 |E| ETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 5,00

1.2.8 SINAPI 3910 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRACAO DE

129 SINAPI 39128 || ETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAGAO UN 10,00
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRACAO DE

1.2.10 SINAPI 39129 £\ ETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO

1211 SINAPI 2593 | ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 4,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1.2.12 SINAPI 2574 |ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO

1.213 SINAPI 2586 | ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM

1.2.14 SINAPI 20254 | T AMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15X15X10CM UN 4,00
ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGAGCAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,

1215 SINAPI 39247 | DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR M 20,00
15715)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM

1.2.16 SINAPI 97886 |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO PC 3,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

1247 SINAPI 177 I1\I/I2P"LE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE PG 1,00

< VALVULA ESFERA P/ CONTROLE EM ACO INOX COM

1.2.18 COTAGAO | COT-11 |aoctn /on PC 1,00
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM

1.2.19 SINAPI 9883 | ASSENTO PLANG. DE 1/2" PC 2,00

1.2.20 SINAPI 3143 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,00
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO

1.2.21 SINAPI 34643 | £ pARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 2,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

1.2.22 SINAPI 3379 |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 1,00
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1.2.23 SINAPI 867 |CABO DE COBRE NU 50 MM? MEIO-DURO M 3,00
MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO

1.2.24 ORSE 10339 | S SEnr NU 50 MVE UN 1,00

1.2.25 ORSE 12350 |CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 UN 1,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE i

1.2.26 SINAPI 93358 |)IENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 1,58

1.2.27 COMPOSICAO | COMP-01 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. Me 1,50
ELABORACAO DE PROGRAMACAO COM

1.2.28 COTACAO | COT-12 |DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE FUNCIONAMENTO UN 1,00
DOS CONTROLADORES/IHMS. - REL MASSANGANO

< PARAMETRIZAGCAO, CONFIGURACAO DOS INTRUMENTOS

1.2.29 COTAGAO | COT-13 | oE ) i ASSANGAND UN 1,00
INSTALACAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,

1.2.30 COTACAO | COT-14 |TREINAMENTO E MATERIAIS. (START-UP, UN 1,00
COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO)

1.2.31 COTAGAO | COT-15 |AS BUILT - RAP EXTERNO CANDUDA UN 1,00




ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

A ) CadSal

Nossa agua é o futuro

6. RESERVATORIO ELEVADO VARZEA DONA JOANA

ENCIBRA S.A.

SAA CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA/AL

)

2108-B-CD-AUT-LI-1201

LISTA DE INSTRUMENTOS

Estudos e Projetos de Engenharia GRD
DATA: JAN/24 REVISAO 0
AUTOMAGAO
REL DONA JOANA
1 2108-B-CD-AUT-DE-1201 0 | 1 |PLANTA BAIXA REL DONA JOANA
2 2108-B-CD-AUT-DE-1202 0 | 5 |DETALHES GERAIS
3 2108-B-CD-AUT-DE-1203 0 | 1 |ARQUITETURA GERAL
4 2108-B-CD-AUT-DE-1204 0 |1 [FLUXOGRAMA
5 2108-B-CD-AUT-DE-1205 0 | 7 |PDA-01
6 2108-B-CD-AUT-LC-1201 0 1 [LISTA DE CABOS
7 0|1
8 0 (1

2108-B-CD-AUT-LM-1201

LISTA DE MATERIAIS

Rua Sampaio Marques, n° 25 - Edificio Delman Empresarial, Sala 620 - CEP 57030-107

tel.: (82) 3316.3627 - www.encibra.com.br
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D @174"

1xCABO DE SENSOR FE

1XPEAD @17%4"

LIT-01
FIT-01

! [

PLANTA BAIXA - REL DONA JOANA

ESC: 1/75

LEGENDA

PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO.
ANTENA GSM
TRANSMISSOR /CONVERSOR COM DISPLAY DE INSTRUMENTOS.

INSTRUMENTO MEDIDOR DE PRESSAQ.
INSTRUMENTO MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL.

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

ELETRODUTO DE FG INSTALADO APARENTE.

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COBERTO COM PVC (SEALTUBO)
INSTALADO EMBUTIDO OU APARENTE.

CONDULETE DO TIPO "L".
CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA APARAFUSADA

CAIXA DE ALVENARIA ENTERRADA

NOTAS GERAIS

01 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE 83/4”.
02 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.

03 — PARA A ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAGAO
TECNICA.

04 — TODAS AS PARTES METALICAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ATERRADAS.

05 — A ENTRADA DE CABOS PARA O CLP PODERA SER ADAPTADO DE ACORDO COM

O CASO, DESDE QUE APROVADAS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAGAO;

06 — OS INSTRUMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES

DOS FABRICANTES ADQUIRIDOS. O LOCAL DE INSTALAGAQO DOS INSTRUMENTOS PODERA
MUDAR DE ACORDO COM O CASO;

07 — OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADOS PARALELAMENTE OU
PERPENDICULARMENTE A PAREDES, LAJES, VIGAS OU ESTRUTURAS.

08 — A SUPORTAGAO DOS ELETRODUTOS DEVE ASSEGURAR A RIGIDEZ MECANICA
SUFICIENTE PARA NAO CAUSAR DEFORMAGAO AOS MESMOS APOS A INSTALAGAO DOS
CABOS.

09 — OS ELETRODUTOS SERAO EM PEAD PARA AS INSTALAGOES DAS LINHAS
SUBTERRENEAS (ENVELOPE), EM PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM PAREDE/PISO E EM
AGO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO OU ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO QUANDO APARENTES.

10 — A REDE DE DUTOS DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M PARA
LOCAIS SEM TRAVESSIA DE VEICULOS E DE 0,70M E ENVELOPADOS EM CONCRETO PARA
LOCAIS COM TRAVESSIA DE VEICULOS;

11 — CAIXAS DE PASSAGEM METALICA NAO COTADAS SERAO DE 15x15x10cm;

12 — CAIXAS DE ALVENARIA ENTERRADAS NAO COTADAS SERAO DE 30x30x30cm.

0.15

CASAL

EXECUTADO POR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

7

2| 7]oms °| DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUADOS | A et

3| 7|05 VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA L)) Bvinvindvot
0ssa 4gua € o futuro

4 7] 015 ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA Estudos e Projetos de Engenharia

P R s DAS RESPONSABILIDADES PROJETO DE AUTOMAGAO N CONTRATADA

e | 7 o1s E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA 2108.8.CDAUT-DE-1201-R00

PLANTA BAIXA

7 71015 ANALISADO: !/ PROJ. ENG° LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 N° FL.

8 8 0.00

% 33 oms ACEITO: /1 APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 / 1

- ) ESCALA
oemais| 7 | 0.00 VISTO: I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA Y

IINDICADA




OBSERVAGOES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1. AS COTAS ESTAO INDICADAS EM MILIMETRO E OS NIVEIS E
COORDENADAS EM METRO.
2. NOS PONTOS DE CONEXAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM AS
ESTRUTURAS E SUPORTES METALICOS, QUALQUER SISTEMA DE
PINTURA OU COBERTURA SIMILAR NAO CONDUTORA DEVE SER
REMOVIDA DAS ROSCAS, PONTOS DE CONTATO E SUPERFICIES DE
CONTATO, OU CONECTADAS POR MEIO DE ACESSORIOS QUE TORNEM
TAL REMOGAO DESNECESSARIA.
3. CASO HAJA PROBLEMAS DE ATAQUE AO COBRE, DEVIDO AS
SUBSTANCIAS PRESENTES NA ATMOSFERA, OS PONTOS SUJEITOS AO
ATAQUE DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDOS.
4. ESTE £ UM CADERNO DE DETALHES TIPICOS. CASO O ARRANJO NO
LOCAL DA INSTALAGAO SEJA DIFERENTE DO MOSTRADO NESTE
CADERNO, O DETALHE DEVE SER UTILIZADO COMO REFERENCIA
CONSIDERANDO AS POSSIVEIS DIFERENGAS DE ARRANJOS, JA QUE OS
COMPONENTES/MATERIAIS SAO BASICAMENTE OS MESMOS.
RESERVATORIO DONA JOANA
CANDUDA — AL
PENA | COR| ESP.
1 7 | 0.15
2 7| 0.15
3 7 | 0.15
4 71 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine [oaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
5 7[015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
6 7 | 0.15 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PRNETSAIE)“&E%OMACAO
’ 71015 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA B SO R AT ADA 120200
8 8 0.00 3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS °
33 33 | 0.15 4 ACEITO: I [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1/5
DEMAIS| 7 | 0.00 5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 0172024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




INDICADOR

—
IDENTIFICACAO DOS i IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCAGCAO
; s INSTR.
LUWD’J FTUB. (NOTA3)
NOTAS:

CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.

INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
O INSERT PARA INSTALAGAO DA SONDA ULTRASSONICA NO TETO DO TANQUE SERA PROVIDENCIADO PELA

DISCIPLINA DE TUBULAGAO/CIVIL.

Lista de Material

ITEM  UNID. DESCRIGCAO
01 be JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21,
VAl PARA FR - 4", ESP 1,6 mm
O CLP
02 pc PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03 p¢ PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SERIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04 d PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
un COM O INSTRUMENTO
, n 05 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
TRASMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO
PRENSA CABO EM ALUMINIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE
TANQUE FECHADO DE CONCRETO 06 | ung | PFRENSACABOEMALUMINO,
07 und LUVA, ACO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO - @3/4" NPT
ELETRODUTO PARA CABOS, ACO CARBONO GALVANIZADO
08 ELETROLITICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - @3/4" NPT
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Ine JoaTa REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casalL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PRNETSAIE)“&E%OMACAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREAIN®1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA B SO R AT ADA 120200
3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 9/5
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREAPROJ. POVOADO DE CANDUNDA JESCALA




—
IDENTIFICACAO DOS ~ IDENT. DOS ~
INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO INSTRUMENTOS DESENHO DE LOCACAO
INDICADOR
LOCAL
(NOTA
4)
TUBULACAO INSTRUMENTACAO _ TUBULACAO
MONTANTE JUSANTE
(min. 10 x D) (min. 5x D)
L VAl PARA
0 CLP
NOTAS:
/ 1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.
SAIDA IP68 2. CONEXAO AO TUBO MEDIDOR PADRAO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE
NOTA 2 FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
° gl 1IE 3. O TUBO MEDIDOR SERA PROVIDO DE ANEIS DE ATERRAMENTO, QUE JA SERAO FORNECIDOS DE FABRICA
EEEy — - INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABECOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO
g H ‘ 5 A ‘ H E DO TUBO MEDIDOR DEVERA SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TiPICO, CONETADO
1 S DESTE PONTO EXTERNO AO CABECOTE ATE UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERA SER O MAIS
g11E IE PROXIMO POSSIVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERA ESTAR CONECTADO A MALHA DE TERRA DA INSTALACAO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
- B 5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERAO PELA TUBULAGAO.
— SENTIDO DO FLUXO TUBO MEDIDOR 6. 0S TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SAO MINIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAGAO DO
— — MEDIDOR. CASO POSSIVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS
NOTA 4 INDICADOS NESTE DETALHE DEVERA SER EFETUADA.
DETALHE DAS CONEXOES
P/TUB. |P/INSTR. P/INSTR.| P/TUB. ELETRICAS DO TUBO MEDIDOR
. _ Lista de Material
TRANSMISSOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO TIPO CARRETEL
ITEM | UNID. DESCRICAO
01 : PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO
COM O INSTRUMENTO
02 m CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03 CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC -
m 1x2,5mm?
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
In: |oata REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

A ) Casal

ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

Estudos e Projetos de Engenharia PALMEIRA

PROJETO DE AUTOMAGAO

DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mmﬁqmm

alh|w|N|=

ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 DETALHES TIPICOS °
ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 qls
VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX

00 VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”

=

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

TRANSMISSOR DE PRESSAOQ

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX @1/2"

NIPLE ACO INOX DE ¢1/2”
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

ﬁTRANSMISSOR DE PRESSAO

=
=

UNIAO DE INOX

VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2"

UNIAO DE INOX

I

TUBULAGAO INOX PARA ELEVAGAO (OPCIONAL,
CASO PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)
UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA
SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

=

TUBULAGAO PARA ELEVAGAO (OPCIONAL, CASO

DETALHE TIPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO

TRANSMISSOR DE PRESSAO

UNIAO DE INOX
VALVULA ESFERICA INOX ¢1/2”

UNIAO DE INOX

UNIAO DE INOX (CASO SEJA SOLDADO, DEVERA

SER UTILIZADO UNIAO DE FERRO GALVANIZADO)

PRECISE ELEVAR A ALTURA DO SENSOR)

DETALHE TiPICO - TRANSMISSOR DE PRESSAO (COM TUBO)

N

DATA

REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR

GASAL
VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO

(%) casaL
INTRAT

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024

RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA

ANALISADO:

11

PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024

"' COl \TADA
2108—-B—CD—AUT—-DE-1202—R00}

DETALHES TIPICOS

ACEITO:

alh|w|N|=

I

[APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI

AREA PROV. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00

4/5

VISTO:

/|

ASS

CREA: 1510758054 01/2024

SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ECALA




CHUMBADOR UR-14 ROSCA INTERNA ¢1/4”
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA ¢1/4°x3/4’
ARRUELA LISA #1/4"

ELETRODUTO DE FG

BRAGADEIRA CIRCULAR

DETALHE TiPICO DE INSTALAGAO

DE ELETRODUTO
S/ ESC.

]

‘ 1xPEAD @1%"
‘ NIVEL DO TERRENO

2xPEAD 21%”
NIVEL DO TERRENO

NN

500

100

TERRENO NATURAL

100

700

TERRENO NATURAL

‘ 100 | 100

DETALHE TIPICO

‘ SEM TRAVESSIA DE VEICULOS

| 100 | 100 | 100 |

DETALHE TIPICO

COM TRAVESSIA DE VEICULOS

- -]

CASAL EXECUTADO POR
VISTO E ACEITO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

A REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECMENTODE | (A rayeay)
ESTA ACEITA(;AO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOSP?QOL&ASSIACIPIO DE SENADOR RUI
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMACAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mo%OMEAm-m
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 DETALHES TIPICOS o
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 ,_—)/5
5 VISTO: /I ASS. CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




PDA-01

IP XXX XXX.XXX.XXX

™ roooooood poooooood poooooood

PLC

T

€ s |

SWITCH
=]ufe].]=
—
ANTENA GSM oy
IP XXX XXX.XXX. XXX
< o CABO MODBUS RTU CONVERSOR UTP/SFP
ARQUITETURA GERAL - RESERVATORIO DONA JOANA
S/IESC
O O- CABO UTP
PENA | COR | ESP. o CABO DE FIBRA OPTICA
1 7] 015 ~
2 7| 015
3 7] 015
4 7 1 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
. IN° |IDATA REVISAO |EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A CasaL
5 7] 015 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
6 7 | 0.15 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJEI%AL[';AEEIzAJTOMmD
7| 7]015 2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG+ vAGO 0 /CREAN 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA T ——
8 | 8 | 000 3 ANALISADO: / / [PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N'1510758054 | 01 /2024 ARQUITETURA GERAL N
33 | 33010 4 ACEITO: / / [APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.  MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL V. 00 1/1
pEMAIS| 7 | 0.00 5 VISTO: / ASS. | CREA: 1510758054 [ 01/2024 | SUBAREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA SCALA




m SIMBOLOGIA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTOS DE CAMPO E PAINEL:

N\
LOCALIZACAOQILOCACAO PRINCIPAL LOCACAO AUXILIAR | LOCACAO AUXILIAR
([AH\ (FAH\ ¢ NORMALMENTE MONTADO NORMALMENTE  |NORMALMENTE NAO
\ ) ACESSIVEL AO NO CAMPO ACESSIVEL AO ACESSIVEL AO
kAg ﬁAD TIPO OPERADOR OPERADOR OPERADOR
- 1 INSTRUMENTO @ Q @ @
(AL FY N ANALGGICOS
\I/ N GAB INSTRUMENTO s R\ N
? COMPARTILHADOS
) ' | O | O | 2 | O
DA DE PROCESSO
Q @ I CONTROLADOR % E @
RESERVATORIO PROGRAMAVEL

FE PET
ADUTORA DONA JOANA 01 01 DISR'IER?I%UIID(;I)ZAO

SIMBOLOGIA DE CONEXOES DE INSTRUMENTOS:

— — — — — SINAL ELETRONICO OU ELETRICO ANALOGICO OU BINARIO

—#F—#—#—  SINAL PNEUMATICO ANALOGICO OU BINARIO

FLUXOGRAMA P&l - RESERVATORIO DONA JOANA

SIESC. + + = SINAL HIDRAULICO
. SINAL ELETROMAGNETICO OU SONICO
: —r—r—r———
TABELA DE SIGNIFICADO DAS LETRA DE IDENTIFICACAO: CABO DE FIBRA OPTICA
IE 1* GRUPO DE LETRAS 2¢* GRUPO DE LETRAS —O0—0—0— LIGAGAO CONFIGURADA INTERNAMENTE AO SISTEMA
; VARIAVEL MEDIDA OU INI(;':QBIC::ITQADORA FUNGAO o—0—0 LIGAGAO MECANICA
L[ ]
A 1* LETRA PASSIVA OU DE INFO. ATIVA OU DE SAIDA MODIFICADORA ., SINAL NAO DEFINIDO
A | ANALISE ALARMA 7 7 7
B | CHAMA
C | CONDUTIVIDADE ELETRICA CONTROLADOR SIMBOLOS FUNCIONAIS - ALARMES:
D | DENSIDADE DIFERENCIAL PAH = ALARME DE PRESSAO ALTA;
E | TENSAO SENSOR (ELE. PRIMARIO) PAL = ALARME DE PRESSAO BAIXA:
F_|VAZRO RAZAO FAH = ALARME DE VAZAO ALTO;
G | ESCOLHA DO USUARIO VISAO DIRETA FAL = ALARME DE VAZAO BAIXO;
H | MANUAL ALTO FQl = TOTALIZADOR DE VAZAQ;
| | CORRENTE ELETRICA INDICADOR LAHH = NIVEL MUITO ALTO;
J | POTENCIA VARREDURA QU SELEQAO NATURAL LAH = NIVEL ALTO;
K | TEMPORIZAGAO TAXA COM VARIAGAO COM O TEMPO ESTACAO DE CONTROLE LAL = NIVEL BAIXO;
L |[NIVEL LAMPADA—PILOTO BAIXO LALL = NIVEL MUITO BAIXO;
M | UMIDADE INSTANTANEO MEDIO OU INTERMEDIARIO SCAL = SISTEMA DE CONTROLE DE ALARMES.
N | ESCOLHA DO USUARIO Z/SL = FIM DE CURSO ABERTA
O | ESCOLHA DO USUARIO ORIFICIO DE RESTRIGAO ZSH = FIM DE CURSO FECHADA
P | PRESSAO CONEXAO PARA PONTO DE TESTE XS = PROTEGOES DO MOTOR
Q | QUANTIDADE INTEGRAGAO OU TOTALIZAGAO HS = COMANDO LOCAL
R | RADIAGAO REGISTRADOR SIMBOLOS FUNCIONAIS:
S | VELOCIDADE OU FREQUENCIA SEGURANGA CHAVE FE — SENSOR DE VAZAO:
T_| TEMPERATURA TRANSMISSOR FIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE VAZAO;
U | MULTIVARIAVEL MULTIFUNGAO ’
V | VIBRAGAO OU ANALISE MECANICA VALVULA OU DEFLETOR PET — TRANSMISSOR E SENSOR DE PRESSAO;
W | PESO OU FORGA POGO OU PONTA DE PROVA LE — SENSOR DE NIVEL;
X | NAO CLASSIFICADA EIXO DOS X NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA NAO CLASSIFICADA LIT — TRANSMISSOR E INDICADOR DE NIVEL;
Y |ESTADO,PRESENGA OU PDA — PAINEL DE AUTOMAGAO;
SEQUE. DE EVENTOS EIXO DOS ¥ RELE DE COMPUTAGAO UU — INVERSOR DE FREQUENCIA OU SOFT—STARTER;
Z | POSIGAO OU DIMENSAO EIXO DOS Z ACIONADOR, ATUADOR ELEMENTO FINAL Il — INDICADOR DE CORRENTE.
PENA | COR| ESP.
1] 7] o015 . CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
2| 7]oms| |N°| DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS | /A Ccasa
3| 7|05 VISTO E ACEITO ENCIBRA S. A. POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA s L
; ; 21: ; ESTA ACED":;C";C;S“;%%S'?;:LTSASEEONTRATADA Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAD .
o T 7 Tous E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA gwoggggiﬂﬁﬁ I
T 708 3 ANALISADO: I PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 FLUXOGRAMA N° FL.
383 383 2?2 ACEITO: I APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ.: MUNICiPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1/1
oewms| 7 | 0.00 VISTO: /1 ASS. CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.: POVOADO DE CANDUNDA |ENS|§|éI;\ADA




OBSERVAGOES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PAINEL DE AUTOMAGAO

PDA-01

RESERVATORIO DONA JOANA

PENA | COR| ESP.
1 7 | 0.15
2 7 | 0.15
3 7 | 0.15
4 7 | 0.15
5 7 | 015 CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
s ot IN° | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
- ESTA ACElTAQAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA §. A. ) AGUA DOS POVOADOSP?AOL&ASSLCIPIO DE SENADOR RUI
7| 7]o0as 1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
8 | 7 o0 [2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG' YAGO NASGIVENTO IGREAN13 10680502 | 012024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA [E10RB AR, ne-1208-0d
9 9 0.00 3 ANALISADO: PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 i
33 33 | 015 4 ACEITO: [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROV. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 1 /7
bemas| 7 | 0.00 5 VISTO: ASS CREA: 1510758054 0112024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁCALA




FOLHA DE DADOS
1. CARACTERISTICAS ELETRICAS ¢. CONTRUGAD e. ENTRADA E SAiDA DOS CABOS d. IDENTIFICAGAD mR [ N&D
o TENSAD NOMINAL 220 I CHAPA DE AGD CARBOND ENTRADA: [ SUPERIIR [ INFERIOR [ FITA COLORIDA
_ee0 v A X
b. TENSAD DE OPERACAD 20V [ CHaPA DE AGD IND: A CONECTORES: [ SIM O Nao [] PINTADD NAS EXTREMIDADES
C. FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz 0 uTRos: samde CJSUPERIR - M INFERIOR [ TOTALMENTE PINTADD
o, CORRENTE NOMINAL o A - A CONECTORES: I SIM [ NaD CORES!
f X ‘R MR ‘ST W T BR
o, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITD T2 A BITOLAS: £, FECHD EXTERND  INTERND FASE 'R FASE 'S FASE 'T
e SISTEMA — ESTRUTURA - MSG W LINGUETA [ O NEUTRO ‘N’ | AZCL| TERRA ‘PE’ | VD | POSIT. +'| wM
- L= PT [SINAL/COM. | CNZ -
MONDFASICO - 10 I FECHAMENTOS MSG I CREMONA O O NEGAT. /
BIFASICD - 20 [J TAMPAS - MSG | ACIONAYENTD 6. FIAGAO
TRIFASICO - 38 [ PORTA EXTERNA - MSG ] R&PIDD - MANOPLA LONGA O O .
- RAPIDD - MANDPLA CURTA a. CABD FLEXTVEL
TERRA - PE [ SIM 0] Nao PORTA INTERNA MSG O O (]
NEUTRD - N I SIM 0] NaC PL. DE MOTAGEM/LONG./SUPORTES - MSG [J R&PIDO - MANOPLA BORBOLETA O O CLASSE DE ISOLAGAD: I 750V 0O kv
- MsG [J R&PIDD - MANOPLA STD O O TEMP, M&X. SERVICH: [l 70°C O g0t
2. CIRC. AUXILIARES / CONTROLE ] RAPIDD - MANOPLA ESTRELA O O SEGAD MiNIMA P/ FORGA: 2,5mm2
o. TENSZD DE CONTROLE W SIM [ NaD GRAU DE PROTEGAD: [P 63 [] MAGANETA “L* O O SEGAD P/ CONTROLE: 1,0mm2
O - Vca | 4 ACABAMENTO/PINTURA [ MAGANETA “T* O O CORES:
| 24  Vcc I ELETROSTATICA A PO [J MAGANETA ESCAMOTEAVEL O O FASE R' | PT FASE 'S' | PT FASE 'T' | PT
FONTE: M INTERNA [ EXTERNA [ OUTRDS: MIOLO: NEUTRO ‘N’ | AZCL| TERRA ‘PE’ | VD | POSIT. +'| wM
b. AQUECIMENTO [ siM | Rl - [J FENDA | | O NEGAT. ‘=" | PT |SINAL/COM. |CNZ - -
- v CORES: PAEL [ UNIVERSAL O d IDENTIFICAGAT:
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA B CINZA MUNSELL N6,5  [J CINZA RAL 7032 [ TRIANGULD o g B ANILHA C/ INSCRIGAD
c. ILUMINAGAD INTERNA [ [ NaD O] OUTROS: [J QUADRADD o g [ LUVA P/ IDENTIFICADOR PLOTADD
eeo v - L] CasTELD o g O ouTROS:
FONTE: [J INTERNA [] EXTERNA PARTE: [J CHAVE YALE O O ~
o TOMADA W []NaD B ONTERNA [ EXTERNA TRAVA P/ CADEADD: A
220 Vv [J PL. DE MONTAGEM/LONG./SUPIRTES LI sm @ N4 g O 7. PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAQ
FONTE:  [J INTERNA [ EXTERNA [ uTROS: 5. BARRAMENTO a. EXTERNAS
_ ACRILICO AGD INDX PVC
3. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS o MATERIAL u - E AEARAFUSADA g TIADESIVA
g —
o, INSTALACAT PLACA DE MONTAGEM ] COBRE [ ALUMINIO |
[ LAR. MUNSELL 2,5YR6/14 I LARANJA RAL 2004 CORES:  FUNDI: PT INSCRIGAD:  BR
b, TRATAMENTD P R —
Il ABRIGADA (] AD TEMPO INTERNAS
b. TIPD 0 outRos CINATWRAL  [JESTANMADD [J PRATEADD | *
' CONEXEES [ ACRILICD [ AGD INDX [ ALUMSNID
I QUADRD DE SOBREPOR : O pue -
[ QUADRD DE EMBUTIR PARTE: CINATURAL [ ESTANHADD [ PRATEADD FITA ADESIVA
B INTERNA B EXTERNA ISOLACAD FIXAGAD:  [] APARAFUSADA Il AUTO-ADESIVA
ORELHAS DE FIXAGAD [ SIM W NAD ¢ CAl .
; 07 s [ Nad CORES:  FUNDD: AR INSCRICAD: ~ PT
] ARM&RIO AUTO-SUPORTANTE [J DuTRDS: _— —_—
[ COLUNA COMPARTIMENTADA (GGBT/CCM) - TIPC: 8. PROTEGAO CONTRA CONTATO
COMPARTIM/GAVETAS [JFIXO [ EXTRATVEL ESPESSURA MINIMA: 120 mm [ TERMO-RETRATIL )
[ OUTROS: M OUTROS: [0 AcriLIcD [ CHAPA
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
N | DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A\ casal
ESTA ACE”AQAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI 7 Notss dgua o
1 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJET%ALI;AEEI;AJTOMM;‘O
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA 21&%&—1”
3 ANALISADO: / PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 PDA-01 g
4 ACEITO: / [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 9/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




ILUMINAGEO E

DE FIBRA OPTICA

IHM E SWITCH

FONTE 24Vee
COM FUNCAO NO—BREAK

ALIMENTAGAO DO
CLP E CARTOES

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902

01/2024

Rl
o
10A
- |
™ |
IPEL 1
#2.5mm2 Smm2 #2,5mm?2 Smm2| $2,5mm2
PT /‘3'—” PT /&T w
Rl Rl
Q2 Q3
)‘ A >_ 4A
R2 R2
m”mz #,0mm2 T
#mm2 PT TOMADA 2|
PT | #,0mm2 (220V-60Hz)
#mm2 Az
) - N[L] py [RI]R2
e
'cC
R R PRSI IHM o,
VAL-MS Omm2 = =
230-ST| A’T,
c/ +24Vee—#1,0mm2(VM) T
= PHoENX 1 #1,0mm2 ov—#1,0mm2(PT)
CONTACT AZ ’ _ J +24Vec—#1,0mm2(VM) 4/o1
1
§ ol 01xCABO UTP et ovV—§1,0mm2(PT) 4/D}1
= B PE—4#1,0mm2(VD) 4/D1
= ([~ i
I
ol XF1 XF2 XF3 XF4
0,5 0,5A 0,5A 0,5A
PE | ov [24voc] PE | ov [24vce]
24Vdc
02xCABO UTP %—- CLP—01 EAO1
— TM221CE16T TM3AI8
SCHNEIDER ELECTRIQJSCHNEIDER ELECTRIC]
ETH ] RS485 8EA
PoE T
1
IL1
PL—20W rrs3H|I
220V &l g2 23 XFgA L5 6
ILUMINAGAO INTERNA ALIMENTADOR  ALIMENTADOR
= ANTENA RESERVA RESERVA
m EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO
RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA

"' CONTRATADA
2108—-B—CD—AUT—-DE—-1206—R00)

2

3 ANALISADO: 7/ PROJ. ENG® LEANDRO GAVALCANTI /CREA: N°1510758054 0112024 PDA-01 °

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 .-%/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




3/015-+24Vcc=#1,0m

2(VM)

3/015— OV=#1.0mm2(PT)

3/D1%

PE—#1,0mm2(VD)

E;ﬂ] XFS
o5 XF7 XF8
0,52 L 0, N
R P @ XEA |XEA |XEA El XEA |XEA |XEA
())(’;6 PE’ 2‘, 3‘ 4 Pg’ 9‘ 1
PE’ ' @ XEA j j
S ) N el o[ ] -
+0 O
FIT-01 LT-01
I .
+5 o +6 [
24v] ov |4+ [ 0+ | i0- n+ [ n- | 2+ [ i2- i3+ [ 13-
IN1 IN2 IN3 IN4

8 ENTRADAS ANALOGICAS

EAO1 — TM3AI8 (8EA)

N

DATA

REVISAO

EXECUTADO POR

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA

APROVADO POR

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

EXECUTADO POR

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI

PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO

A Casal

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG® YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mo%OMEAM-m
3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 o

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 4/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA ﬁcALA




ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ENCIBRA S. A.

Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902

01/2024

AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI
PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAGAO
RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA

3/015 +24Vec—#1,0mm2(VM) /o
—i 1,0mm.
3/D¥5 /A9
i+ [ - 5+ | i5- | B+ | I6- 7+ | -
INS IN6 IN7 IN8
8 ENTRADAS ANALGGICAS
EAO1 — TM3AIB (BEA)
< < < <
> > > >
o o o o
[T} [} [} )
7] n 7] n
w w w w
4 ['4 4 ['4
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL

"' CONTRATADA
2108—-B—CD—AUT—-DE—-1206—R00)

2

3 ANALISADO: /] PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 o

4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 ,_—)/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA FSCALA




50x50mm PDA-01 i

il
POWER 200w

——
=1 " E | ©
7

TOM

ol Q2 Q3 DPS I i i

50x50mm

St EAl BORNE FUSIVEL

60

WWQGx0gs
WWOGx0g

50x50mm

BATERIABATERI
12V 742V 7Ah

22

60
VISTA FRONTAL SEM PORTA VISTA FRONTAL COM PORTA

VISTA LATERAL

OBS: LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E
SUBMETER A APROVAGCAO DO CONTRATANTE.

EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI NS ) omigmactin
1 . : PALMEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(}OES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMM;‘O

2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mgo_m_ﬁ_1m_m
3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: i [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 6/7
5 VISTO: / ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREAPROJ. POVOADO DE CANDUNDA JESCALA




fe— 55.00mm ———=

TIPO 01

100.00mm

FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO

TAG DO EQUIPAMENTO DATA DE FABRICAGAO

TENSAO DE ENTRADA  TENSAO DE COMANDO TIPO DE INSTALAGAO

TIPO 02

100.00mm i

PDA-01

fe—50.00mm ——

SETOR NOM. DE FASES
CARACTERISTICAS
TIPO MATERIAL FIXAGAO PARTICULARIDADE |ALTURA DE LETRA DIMENSAO
TIPO 1 CONTER AS PELO 55x100xTmm (minimo)
ACRILICO AUTOADESIVO MENOS OS DADOS
TIPO 2 INDICADOS 14mm 50x100x1Tmm
CASAL EXECUTADO POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EN° |DATA REVISAO | EXECUTADO POR APROVADO POR VISTO E ACEITO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A casaL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ENCIBRA S. A. AGUA DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI NS ) omigmactin
! DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES Estudos e Projetos de Engenharia PROJETO DE AUTOMAGAO
2 ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. ENG° YAGO NASCIMENTO /CREA:N°1519888902 01/2024 RES. DE AGUA TRATADA DONA JOANA mgo_m_ﬁ_1m
3 ANALISADO: /1 PROJ. ENG® LEANDRO CAVALCANTI /CREA: N°1510758054 01/2024 PDA-01 °
4 ACEITO: 11 [APROVADO POR:  LEANDRO CAVALCANTI AREA PROJ. MUNICIPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL REV. 00 7/7
5 VISTO: /| ASS CREA: 1510758054 01/2024 | SUBAREA PROJ.  POVOADO DE CANDUNDA |




CoENTE: CONTRATO, REV:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108 [ 0

A ca sa L FOLHA: 1
Nessa Sgua éa fururo beero RESERVATORIO DONA JOANA yarm
01/2024
[TiTuLo : ~ N° CLIENTE:
LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTACAO
ENCIBRA S.A.
Estudos e Projetos de Engenharia FORNECEDOR:
RESERVATORIO DONA JOANA
- ] DE TIPO DE CABO o PARA
IDENTIFICAGAO DO CABO - = -
£ ¢ 'Di'gg;‘;g“o Nuéwgng[;os ::;{“:ﬁz) NIVEL DO SINAL N ?:E:‘(T)I';‘:%:‘Tg{fs’ COMP. (m) ENCAMINHAMENTO | \neNT. DOEQPTO | N°REGUA | N BORNES
4Px23AWG o 2108-B-CD-AUT ANTENA -
g X X COMUNICAGAO -B-CD-, - R N
C-ANT.R PDA-01 (CAT. 6) PROFINET OU 8 5 DE-1201 GSM (4G)
ETHERNET IP -
+ 1(2Px1,0mm2+SH) 2108-B-CD-AUT- HOLD
C-FIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 5 DE-1201 FIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] g HoLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- s
C-LIT-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 5 DE-1201 LIT-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] HOLD
* 1(2Px1,0mm?+SH) 2108-B-CD-AUT- o0
C-PET-1 PDA-01 - +SH+DRENO 4a20 mA |BR1(+) - PT1(-) - DR 17 DE-1201 PET-01 HOLD HOLD
SH [1P reserva] g HoLD
* FORNECIDO HOLD
C-FE-1 FIT-01 - PELO - - 17 2106;2—5ng1 FE-01 HoLD | HOLD
FABRICANTE .
SH HOLD
+ HOLD
FORNECIDO 2108-B-CD-AUT-
C-LE-1 LIT-01 - PELO - - 45 DE-1201 LE-01 HOLD HOLD
FABRICANTE .
SH HOLD




SENE

[CONTRATO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 2108
N ca Sa L oBEITO ] FOLA |
Nessa agua & o future RESERVATORIO DONA JOANA SRR
01/2024
[TiTuLO : N° ENCIBRA
LISTA DE INSTRUMENTOS
, JFORNECEDOR: N° CLIENTE:
FLUXOGRAMA P&l TIPO DE TIPO DE
TAG N° INSTRUMENTO Loc. SERVICO SINAL NOTAS
FE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE VAZAO| CAMPO VAZAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4 a20mA
FIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| woicabormransmissor oe vazio | CAMPO VAZAO DA TUBULACAO DE SAIDA 4 a20mA
LE-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE NIiVEL| CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO | 4.320mA
LIT-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204 | moicaormransmissor benivet] CAMPO NIVEL DO RESERVATORIO | 4 a20mA
PET-1 2108-B-CD-AUT-DE-1204| SENSOR DE PRESSAO| CAMPO PRESSAO DA TUBULAGAO DE SAIDA 4 a4 20mA




A ) Casal

Nossa dgua é o futuro

CLIENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CONTRATO:

2108

FOLHA:

1

OBJETO

RESERVATORIO DONA JOANA

REV:

0

DATA:

01/2024

ENCIBRA S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

TITULO :

LISTA DE MATERIAIS

FORNECEDOR:

N° CLIENTE:

I-INSUMO

ITEM | 5. sERVIGO

BASE DE
DADOS

CcODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

1

AUTOMAGAO

1.1

EQUIPAMENTOS/SERVICOS

COTACAO

Co1

PDA-01 (PAINEL DE AUTOMAGAO), TENSAO 220VCA, ICC
2KA, INSTALACAO SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CARBONO 12USG, PARA CLP (FAB: SCHNEIDER-
ELECTRIC, M221 OU SIMILAR), COM FONTE TIPO NO-
BREAK E 2 BATERIAS, SWITCH 4 PORTAS 10/100/1000,
COM PORTA, FECHO COM CHAVE; PROTEGCAO GERAL DJ
DIN; PROTETOR DE SURTO PARA FASE E NEUTRO,
ALIMENTADO POR FONTE 220VCA / 24VCC. DIMENSAO
MINIMO 600X600X220MM (AXLXP); E DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.

UN

COTAGAO

Co02

LE - MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO. UNIDADE
ELETRONICA INVOLUCRO IP68; ALIMENTAGAO 24VCC;
SAIDA ANALOGICA DE 4-20MA; INTERVALO DE MEDICAO
DE 0.35 ATE 10 METROS; TEMPERATURA DO LiQUIDO DE -
40 A +80°C; PRECISAO +/-0.25% FUNDO DE ESCALA. COM
COMPRIMENTO DE CABO DE 30 METROS. REF. MODELO
SPA-390-4, FAB. NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTACAO

Co3

TRANSMISSOR/CONVERSOR - CONTROLADOR DE
PROCESSOS. UNIDADE ELETRONICA INVOLUCRO IP65;
ALIMENTAGAO 24VCC; ENTRADA E SAIDA ANALOGICA DE
4-20MA; DISPLAY INTEGRADO, PROGRAMACAO POR
TECLADO E/OU PC. REF. MODELO MULTICONT, FAB.
NIVETEC OU SIMILAR;

UN

COTAGAO

Co4

SUPORTE PARA FIXACAO DO MEDIDOR DE NiVEL ULTRA-
SONICO EM CHAPA DE ACO 3/16" CONFORME DETALHE
EM PROJETO.

UN

COTACAO

CO05

MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZO
RESISTIVO, PARA INSTALAR EM TUBULAGAO; SINAL DE
SAIDA 4-20MA; 12 A 28VCC; GRAU DE PROTEGAO IP68;
CONEXAO AO PROCESSO 1/2" BPS. RANGE DE MEDIGAO
0 A 10 BAR. CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTAGAO

Co6

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO
CARRETEL, MODELO OPTIFLUX 2050 W, CONEXAO
FLANGEADA, DN 80 MM, FAIXA DE TEMPERATURA -5 A 70
°C, CLASSE DE PROTECAO IP 68. +
CONVERSOR/TRANSMISSOR IFC 050 W CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS OU SIMILAR.

UN

COTACAO

co7

MODEM GSM FABRICANTE ELSYS/MODELO AMPLIMAX FIT
4G, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS OU
SIMILAR;

UN

COTAGAO

Co8

PROTETOR DE SURTO MODELO ETH-SP, FABRICANTE
UBIQUITI, CONFORME ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

COTACAO

Co09

INJETOR PoE GIGABIT, FABRICANTE VOLT, CONFORME
ESPECIFICACOES OU SIMILAR.

UN

MATERIAIS/SERVICOS

1.21 |

COTACAO

C10

CABO AF-T PARA TRANSMISSAO DE SINAL 4C X 22AWG
PT BLINDADO (SHIELD), COM ISOLAGAO PRIMARIA EM
PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL
ELETROSTATICA COM ENFAIXAMENTO EM HELICE DE
FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR
PRETA. FAB. PEKON OU SIMILAR.

35,00

122 |

SINAPI

39599

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

7,00

123 |

SINAPI

39603

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN

8,00

124 |

SINAPI

2504

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

6,00

125 |

SINAPI

21128

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

33,00

1.2.6 |

SINAPI

21136

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

3,00




LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

127 SINAPI 2637 |E| ETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 11,00
1.2.8 SINAPI 3910 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRACAO DE
129 SINAPI 39128 || ETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAGAO UN 22,00
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRACAO DE
1.2.10 SINAPI 39129 £\ ETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO
1211 SINAPI 2593 | ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO
1.2.12 SINAPI 2586 | ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 2,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
1.213 SINAPI 20254 |1 AMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15X15X10CM UN 3,00
ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGAGAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
1.2.14 SINAPI 39247 1DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR M 15,00
15715)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
1.2.15 SINAPI 97886 |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO PC 2,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
1216 SINAP! 177 l1\l/I2F:LE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE PG 1,00
< VALVULA ESFERA P/ CONTROLE EM ACO INOX COM
1.2.17 COTAGAO C1 | RosCA o1/an PC 1,00
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM
1.2.18 SINAPI 9883 | \SSENTO PLANO, DE 1/2" PC 2,00
1.2.19 SINAPI 3143 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,00
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO
1.2.20 SINAPI 34643 |E pARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 2,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
1.2.21 SINAPI 3379 |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA UN 1,00
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
1.2.22 SINAPI 867 |CABO DE COBRE NU 50 MM? MEIO-DURO M 3,00
MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO
1.2.23 ORSE 10339 | SOBRE NU 20 MV UN 1,00
1.2.24 ORSE 12350 |CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 UN 1,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE i
1225 SINAPI 93358 | \IENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 1,58
1.2.26 COMPOSIGAO | COMP-01 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. Me 1,50
ELABORAGAO DE PROGRAMAGCAO COM
1.2.27 COTAGAO C12 |DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE FUNCIONAMENTO UN 1,00
DOS CONTROLADORES/IHMS. - REL DONA JOANA
< PARAMETRIZAGAO, CONFIGURAGAO DOS INTRUMENTOS
1.2.28 COTACAO C13 | REL DONA JOANA UN 1,00
INSTALAGCAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,
< TREINAMENTO E MATERIAIS. (START-UP,
1229 COTACAO C14 | COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO) - REL DONA UN 1,00
JOANA
1.2.30 COTACAO C15 |AS BUILT - REL DONA JOANA UN 1,00
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