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A A'

B
B'

Parede do RAP

A A'

B
B'

Parede do RAP

ESC.: 1/25
Arm. Positiva da Laje de Fundo

ESC.: 1/25
Arm. Negativa da Laje de Fundo

A A'

B
B'

Parede do RAP Parede do RAP

Corte AA'
ESC.: 1/25

ESC.: 1/25
Corte BB'

ESC.: 1/25
Arm. das Paredes (Ver Cortes)

 

Evolver Arm. da Parede

Evolver Arm. da Parede

 

2x10 Ø 8 C/15
P6

 
16

 Ø
 8

 C
/1

5
P6

 

14
3.

5

15
12

8.
5

15

 
9 

Ø 
8 

C/
15

P1
1 

P1
2

13

13
7

2x
4 

P5
 Ø

 8
 C

=1
50

P5

P5

13
7

8

16 P6 Ø 8 C/15 C=305

P6

P6

40

7

26
2

7

40
9 

P1
2 

Ø 
8 

C/
15

 C
=3

56

P12

P12

7

26
2

7

9 
P1

1 
Ø 

8 
C/

15
 C

=2
76

P11

P11

15
12

8.
5

 
2x

9 
Ø 

8 
C/

15
P9

 P
10

14
3.

5

7 172 7

2x9 P10 Ø 8 C/15 C=186

P10

P10

P10

P10 13
7

8

2x10 P6 Ø 8 C/15 C=305

P6

P6

P6 P6

40

71727

40

2x9 P9 Ø 8 C/15 C=266

P9

P9

P9
P9

8

VAR

8

30

 

16 P2 Ø 8
C/15 C=VAR

P2

P2

30

7

26
4

7

30

 (52)

4 
P3

 Ø
 8

C/
15

 C
=3

38

P3

P3

8

173

812 P7 Ø 10 C=189

P7
P7

P7P7

10

26
4

10

6 
P8

 Ø
 1

0 
C=

28
4P8

P8

 

 
 

8 VAR 8

 

16 P1 Ø 8
C/15 C=VAR

P1

P1

7

26
4

7

 (52)

4 
P4

 Ø
 8

C/
15

 C
=2

78

P4

P4

1) CONCRETO

ELEMENTO COBRIMENTO

2) FORMAS
2.1) PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERÃO:
     FACES LATERAIS ‐ 3 DIAS
     FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA)‐14 DIAS
     FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES ‐ 21 DIAS

1.1) CONTROLE TECNOLÓGICO OBRIGATÓRIO;
1.2) QUEDA LIVRE NO LANÇAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS;
1.3) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM;
1.4) A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

3) ARMADURA

CLASSE DE AGRESSIVIDADE: II
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0,60

25 MPa

25 MPa

2.2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO.

3.1) COLOCAR ESPAÇADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTOS;
3.2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA;
3.3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA;
3.4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM.

SAPATAS

VIGAS BALDRAME

LAJES: POSITIVA E NEGATIVA

VIGAS

PILARES

25 MPa

25 MPa

25 MPa

Fck (Mínimo)

DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA

NOTAS GERAIS PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

4.0 cm

3.0 cm

2.0/2.0 cm

3.0 cm

3.0 cm

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
Armação da Caixa do Reservatório (RAP 150m³)

     50A   1       8    16  ‐‐VAR‐    2496
     50A   2       8    16  ‐‐VAR‐    2976
     50A   3       8     4     338    1352
     50A   4       8     4     278    1112
     50A   5       8     8     150    1200
     50A   6       8    36     305   10980
     50A   7      10    12     189    2268
     50A   8      10     6     284    1704
     50A   9       8    18     266    4788
     50A  10       8    18     186    3348
     50A  11       8     9     276    2484
     50A  12       8     9     356    3204

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    339      134      8     50A
     40       25     10     50A

Peso Total        50A =      159 kgf

01/01

LEGENDA
REVISÃON° DATA ENECUTADO POR

SEINFRA

ACEITO DATA
NÚMERODESENHOS DE REFERÊNCIAAPROVADO POR

ANALISADO:

VISTO:
ACEITO:

ASS.

PROJ.

DES.

  /   /

  /   /

  /   /

02/2022

02/2022

02/2022

SUB ÁREA PROJ.

ÁREA PROJ.

FL.

ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

ESCALA

REV.

1/50

00

N°

APROVADO POR:

LUIZ CARLOS VERAS

DIEGO DE VASCONCELOS GONÇALVES FERREIRA

1

2

3

ARIEL ZOCATELLI

CREA: 2604810743

³

POVOADO CANDUNDA

MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA/AL

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA


