Armacdo da Caixa do Reservatorio (RAP 150m?3)
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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm cm
Armac3o da Caixa do Reservatério (RAP 150m3)
50A 1 8 16 --VAR- 2496
50A 2 8 16 --VAR- 2976
50A 3 8 4 338 1352
50A 4 8 4 278 1112
50A 5 8 8 150 1200
50A 6 8 36 305 10980
50A 7 10 12 189 2268
50A 8 10 6 284 1704
50A 9 8 18 266 4788
50A 10 8 18 186 3348
50A 11 8 9 276 2484
50A 12 8 9 356 3204
RESUMO DE ACO

ACO BIT COMPR PESO

mm m kgf

50A 8 339 134

50A 10 40 25

Peso Total 50A = 159 kgf

DURABILIDADE E RESISTENCIA DA ESTRUTURA

CLASSE DE AGRESSIVIDADE: I|
RELACAO AGUA/CIMENTO < 0,60

ELEMENTO

COBRIMENTO

Fck (Minimo)

SAPATAS

4.0cm

25 MPa

VIGAS BALDRAME

3.0cm

25 MPa

LAJES: POSITIVA E NEGATIVA

2.0/2.0cm

25 MPa

VIGAS

3.0cm

25 MPa

PILARES

3.0cm

25 MPa

NOTAS GERAIS PARA EXECUCAO DA ESTRUTURA

1) CONCRETO

2) FORMAS

FACES LATERAIS - 3 DIAS

3) ARMADURA

1.1) CONTROLE TECNOLOGICO OBRIGATORIO;
1.2) QUEDA LIVRE NO LANCAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS;

1.3) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM;

1.4) A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE 7 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

2.1) PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERAO:

FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA)-14 DIAS
FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES - 21 DIAS
2.2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO.

3.1) COLOCAR ESPACADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTOS;
3.2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA;
3.3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA;
3.4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM.
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